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CITTA DI MERCATO SAN SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO

REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPO 1°

| OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO |
| DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE |

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di realizzazione di loculi nel Civico Cimitero di Mercato
San Severino alla Frazione Costa, all'interno della piazzola 5 e della piazzola 7 e piu precisamente la
realizzazione di n. 90 loculi, di cui 80 all'interno della piazzola 7 e 10 all'interno della piazzola 5 che
sostituiranno i loculi fatiscenti, e di n.10 ossari all'interno della piazzola 5.

L'appalto avra luogo secondo la procedura indicata nell'avviso di gara e secondo le condizioni stabilite
e modalita contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione di tutte le opere, forniture, prestazioni ed oneri oggetto dell'appalto & aggiudicata
secondo quanto indicato nel bando di gara e nella lettera d'invito ed &€ compensata con un unico prezzo a
corpo costituente 'ammontare dell'appalto.

L'opera cosi come descritta dall'insieme della documentazione di appalto, comprendente i diversi
progetti esecutivi architettonici, strutturali e impiantistici, deve venire consegnata dall'Appaltatore
all'Amministrazione Appaltante completa e finita in ogni sua parte secondo la formula “chiavi in mano" e
secondo I'uso a cui é destinata.

Le indicazioni del Capitolato Speciale, Capitolati speciali particolari allegati per opere strutturali e
impiantistiche, accompagnati dai progetti esecutivi architettonici, strutturali, e impiantistici, hanno lo scopo di
permettere all'lmpresa di valutare esattamente la consistenza quantitativa e qualitativa, ovvero l'importo delle
opere e loro caratteristiche.
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L'Appaltatore €& vincolato ad esequire tutte quelle opere che, anche se non
specificatamente descritte od indicate per_errore, semplicita o_dimenticanza, siano_necessarie

per dare i lavori in appalto ultimati e completati in loro parte ed a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore con la sua offerta attesta di avere acquisito tutti gli elementi necessari e sufficienti per
effettuare una valutazione esatta delle opere da eseguire, dichiarando altresi di avere valutato ogni e
gualsivoglia particolare esecutivo riconoscendone la perfetta fattibilita.

Eventuali inesattezza o indeterminazione di elementi, discordanza fra dati di tavole diverse e fra
indicazioni grafiche e le prescrizioni di Capitolato e/o Capitolati, non potranno dare pretesto a riserve di
qualsiasi genere da parte dell'Appaltatore, il quale sara ritenuto responsabile delle conseguenze che possano
derivare per effetto di tali inesattezza, discordanza ed errori.

E fatto preciso obbligo all'Appaltatore di segnalare tempestivamente ai Progettisti ed alla Direzione dei
Lavori qualunque discordanza o incongruenza rilevi negli elaborati di progetto perché possano essere presi gli
opportuni provvedimenti chiarificatori.

Nessuna eccezione potra sollevare I'Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non avere
valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato speciale d'appalto e Capitolati particolari
specifici allegati per opere strutturali e impiantistiche, necessari per compiere e realizzare le opere attestando
altresi di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della natura del terreno e di tutte le circostanze
generali e particolari ed elementi che possano avere influito nella determinazione del costo e delle condizioni
contrattuali.

L'Appaltatore dovra comunque eseguire tutte le opere nel modo pit completo, anche se la descrizione
offre elementi sommari per la loro determinazione, nonché eseguire tutti quei lavori complementari che si
rendessero necessari per la completa e corretta realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, anche
se non espressamente indicati o prescritti. Con l'accettazione dei lavori I'assuntore dichiara implicitamente di
avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti
dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

Tutti i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti dall’esecuzione del presente appalto sono di
proprieta della ditta appaltatrice, a cui pertanto compete l'onere del relativo smaltimento
secondo le normative vigenti.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIA PREVALENTE - OPERE SCORPORABILI

1l contratto € stipulato “A CORPQO” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, e
degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del Regolamento generale.

L'importo dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, comprensivi degli oneri di cui all'art.
131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 ammontano a complessivi € 215.941,40 di cui € 203.718,30 per lavori
a base d'asta, € 56.037,94 per il costo della mano d’opera non soggetto a ribasso ed € 12.223,10 per oneri
intrinseci della sicurezza non soggetti a ribasso e come meglio evidenziato dal seguente prospetto riassuntivo:

Importo lavori a base d'asta Euro 203.718,32
Costo della mano d’opera non soggetto a ribasso Euro 56.037,94
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 12.223,08
lImporto dei lavori a corpo Euro 215.941,40

Il predetto importo presuntivo complessivo delle diverse categorie dei lavori a corpo soggetto alla variazione
percentuale indicata nell'offerta, potra variare tanto in piu quanto in meno per effetto di variazioni delle
rispettive quantita, e cio tanto in assoluto quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Regolamento di Attuazione di cui al DPR 05/10/2010 n. 207.

La natura dei lavori in oggetto e assimilabile alla Categoria OG1 e precisamente:

CATEGORIA DEI LAVORI IMPORTO EURO INCIDENZA

Edifici civili (Loculi) - CAT. OG1 € 215.941,40 100,00 %

L'importo dei lavori di cui sopra € da considerarsi indicativo e di riferimento, riportato esclusivamente per
rendere esplicita I'entita presunta dei lavori oggetto di appalto. Ogni concorrente dovra, prima di presentare la
propria offerta, computare autonomamente i lavori in appalto, basandosi sui disegni di progetto
opportunamente messi a disposizione dall’Amministrazione. L'importo dei lavori cosi determinato dal
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concorrente, ed offerto in misura forfettaria, sara considerato fisso ed invariabile, intendendosi valutate e
comprese nel prezzo forfettario offerto, a tutto rischio dell'lmpresa, tutte le lavorazioni ed i presidi atti
all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, comprendendo anche gli eventuali imprevisti di cantiere .

Il rilievo e la contabilizzazione delle opere appaltate avverra percentualmente, in base alle effettive quantita di
lavoro eseguito, con riferimento alle quote percentuali di cui al successivo articolo che derivano direttamente
dalle quantita del computo metrico estimativo di progetto dei lavori stessi.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e si ritengono quindi compresi e compensati nel prezzo forfettario
offerto, tutti gli oneri derivanti da impianto cantiere e presenza d'acqua durante tutta la durata dei lavori.

I prezzi unitari allegati al presente capitolato ed i conseguenti importi forfettari delle opere, tutti soggetti al
ribasso offerto, si intendono fin d'ora accettati dall'lmpresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio,
indipendentemente da qualsiasi eventualita.

Con tali prezzi I'appaltatore dovra ritenersi compensato di ogni e qualsiasi spesa che fosse obbligato ad
incontrare per consegnare alla stazione appaltante i lavori conclusi a perfetta regola d‘arte, sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato.

L'appaltatore é pertanto tenuto a realizzare, e a ritenere compensate nei prezzi, anche tutte
quelle lavorazioni non esplicitamente indicate nelle singole descrizioni delle voci di prezzo, ma
indispensabili per concludere il lavoro a regola darte, quali ad esempio il carico, trasporto,
smaltimento e oneri di discarica alle discariche autorizzate dei materiali di risulta.

ART. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono brevemente riassumersi come appresso riportato
e dettagliatamente descritte al Capo Il, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere
impartite dalla Direzione dei Lavori.
Le opere sono compiutamente descritte e rappresentate sui documenti ed elaborati grafici allegati al presente
Capitolato Tecnico.

ART. 4
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi come norma di massima per rendersi
ragione delle opere da realizzare.

L'Amministrazione appaltante si riserva percio l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori senza
che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie non stabiliti nel vigente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le varianti in corso d'opera, a norma del comma 1 dell’art. 132 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163, possono
essere ammesse sentiti il Progettista e la Direzione dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.Lgs 12/4/2006 n. 163 o per
I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualita dell'opera, o di sue parti e sempre che non alterino I'impostazione progettuale;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimento imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

- nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma del Codice Civile

- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in
parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne da immediata comunicazione al progettista.

Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che siano contenute entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.

Sono inoltre ammesse nell'esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante, le varianti in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
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L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione dell'opera, stabilendo un nuovo
termine per l'ultimazione dei lavori.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale € invitato I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da luogo al pagamenti dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 2°

| CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA DA REALIZZARE |
| ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI |

ART. 5
LAVORI DA REALIZZARE

Le opere ed i lavori da effettuare per la realizzazione dei loculi ed ossari nel civico cimitero di Mercato
S. Severino sono:

A) COSTRUZIONE LOCULI DELLA PIAZZOLA 5 E DELLA PIAZZOLA 7

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nelllambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,
scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni
e rimozioni, eseguit anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti
dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.
La misurazione relativa agli scavi e calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per | demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni
e rimozioni

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gl oneri per i previsti per dare I'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture d fondazione e interrate Classe di
resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degl
aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gl oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e ferri di armatura. Per strutture in
elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di



appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato

Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per
contenimento acqua potabile) mediante I'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico
additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m
Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche

Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in
opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore
non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali I'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magister

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x6 cm

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale 0 marmo
dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,
compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie,
la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o0 marmo
dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,
compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie,
la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 3,00 (Percentuale del 28,00% )

"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre
tenere e marmi

"Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte" Sigillatura dei giunti di pavimentazione in
cubetti

"Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta
cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del
materiale e pulitura finale. Piastrella da cm 1,00 a 4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 30

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco,
sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Cordone prefabbricato da 10+-12x25x100 cm

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi
i relativi pezzi speciali. | tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosita non
superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da
organismi della Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle

pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o0 murature e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm



Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma,
per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile
di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione CEl, la marca, la
provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 35 mmz2

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di
rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione CEl, la marca, la provenienza
e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm?

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di
sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di
quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm

euro (sei/14)

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad
alta densita, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di
protezione IP 44 , fornita e posta in opera, protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm

Spostamento fontanella in ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e
tubi zincati per I'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondita 600 mm, peso
100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera Fontanella in fusione di ghisa
verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia

Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno lapidi del tipo a spessore variabile di altezza corpo mm. 65 e
altezza complessiva mm. 140, in opera con perni in acciaio inox di idonea lunghezza e tasselli metallici, questi
compresi, compreso ogni altro onere e magistero

Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno lapidi del tipo a spessore variabile di altezza corpo mm. 48 e
altezza complessiva mm. 84, in opera con perni in acciaio inox di idonea lunghezza e tasselli metallici, questi
compresi, compreso ogni altro onere e magistero

Realizzazione di Copertura loculi comprensivo di:
-Acciaio per armatura

-Casseformi

-Conglomerato Cementizio

-Massetto

-Manto impermeabile

-Manto di copertura in tegole

Fornitura e posa in opera di microlumino a cupola con dimensioni 56x156mm, compresi perni in acciaio inox di
idonea lunghezza e tasselli metallici, compreso ogni altro onere e magistero

Fornitura e posa in opera di cornice porta-foto ovale finitura in bronzo di forma ovale, compresi di perni per il
fissaggio di idonea lunghezza, compreso ogni altro onere e magistero

Oneri di discarica autorizzata

Realizzazione di Copertura loculi comprensivo di:
-Acciaio per armatura

-Casseformi

-Conglomerato Cementizio

-Massetto

-Manto impermeabile

-Marmo perimetrale

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio, fornita e



posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione

Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o0 manicotti spinottati, valutato per metro quadro di
superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre
10 cm

Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di
materiale

Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio FeB44K per opere in cemento armato in barre
di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle
legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il
relativo sfrido Per cantieri dove il peso totale delle armature ¢ inferiore a 10000 kg

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo" Dimensioni 70x70x40 cm

"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo" Dimensioni 100x100x40 cm

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
compresi ogni onere magistero Chiusino 70x70 cm

Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm

Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione
Superfici fino a 500 mq

COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte
inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia predisposto: Diametro da 60--100 mm

Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera finita a
regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 8/10



ART. 6
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio mediante formale consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto di appalto, previa convocazione dellimpresa
esecutrice.

E facolta della stazione appaltante procedere, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del d.P.R. 207/2010,
alla consegna dei lavori subito dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno stabilito, I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto & facolta dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora sia
indetta una nuova procedura per laffidamento dei lavori, il precedente esecutore €& escluso dalla
partecipazione, in quanto I'inadempimento é considerato grave.

L'esecutore dovra trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici;

- una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- specifica documentazione attestante la conformita delle macchine, delle attrezzature e delle opere
provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- la nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente
quando necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
d.lgs. 81/2008;

- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare |'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

- copia documentazione che attesti lI'assolvimento dell’'obbligo di comunicazione al Centro per I'Tmpiego
competente I'avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere
assolta almeno il giorno prima della assunzione;

- copia del registro infortuni;
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ART. 7
TRACCIAMENTI — DELIMITAZIONI DELL'AREA DI CANTIERE

La ditta aggiudicataria dei lavori dalla data della consegna dei lavori dovra provvedere a propria cura e

spese a delimitare I'area di cantiere con opportuna segnaletica e/o recinzione provvisoria.
Inoltre dovra effettuare il tracciamento delle varie strutture ed opere da realizzare.

CAPO 3°

NORME GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RELATIVE ALLA GESTIONE E CONTROLLQ|
|DELL’APPALTO - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE |

ART. 8
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DElI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI,
NORMATIVE E REGOLAMENTI

Nell'appalto dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale si procedera mediante le modalita tra
quelle prescritte dal D.Lgs 12/4/2006 n. 163 “Codice degli appalti”, le quali potranno essere deliberate
dal’Amministrazione Appaltante con l'atto di approvazione del presente progetto o mediante successiva
deliberazione.

Non saranno ammesse Imprese che avessero giudizi pendenti con I'Amministrazione Appaltante o che
in precedenti appalti si fossero resi colpevoli di negligenze o malafede.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale, cosi come gia menzionato al
precedente CAPO I, implica da parte dell'’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme
generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la
natura del suolo e sottosuolo, I'esistenza di opere sottosuolo o soprassuolo palesi o celate, la possibilita di
poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti la distanza di cave di adatto materiale, la
presenza o0 meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere
deviata), I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti e trasporti alla discariche del materiale di scavo eccedente o
non ritenuto idoneo per il suo riutilizzo ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori nonché materiale in
demolizione ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano avere influito sul giudizio
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, in relazione all'offerta da lui praticata sui prezzi
stabiliti dall’Amministrazione Appaltante.

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale, in
tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato speciale.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle
costruzioni, da leggi regolamenti e circolari vigenti.

L'appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, Capitolati speciali
particolari allegati per opere strutturali e impiantistiche e per quanto non sia in contrasto con le norme dei
medesimi, anche:

e dal Capitolato Generale per I'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M.
19.4.2000 n. 145;
* dal Regolamento di Attuazione della legge quadro sui LL.PP. di cui al DPR 21.12.1999 n. 554 ;
* dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato dal Consiglio Comunale;
* dal D.Lgs 12/4/2006 n. 163 “Codice degli appalti”
L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza delle seguenti norme:

* Legge 3 gennaio 1978, n. 1 "Accelerazione delle procedure per I'esecuzione di opere pubbliche e di
impianti e costruzioni industriali. Legge 10 dicembre 1981, n. 741 “Ulteriori norme per I'accelerazione delle
procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche e circolare esplicativa emanata dal Ministero dei LL.PP.”.

* Legge 8 ottobre 1984, n. 687 “Modifiche delle leggi 10 dicembre 1982. n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2
febbraio 1973, n. 14 e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicita”; norme riprese
rispettivamente agli artt. 30 e 29 dalla sottocitata Legge 18 novembre 1998, n. 415 (Merloni Ter).
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Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di LL.PP.”; Legge 18 novembre, n. 415
“Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici” (Merloni
Ter).

* Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato
normale e precompresso ed a struttura metallica”.

e D.M. 14 febbraio 1992 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche”; D.M. 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo,
I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche"; D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai <Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>".

* D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

* D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.

* D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle
emanate con D.P.R. 27 aprile 1955. n. 547".

* D.P.R. 19 marzo 19561. n. 303 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

e D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttiva CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo dei lavori”.

* D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 “Attuazione ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626".

* D.Lgs. 14 agosto 1996. n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”.

D. Lgs. 09.04.2008 n° 81 e sm.i. “Testo unico sulla Sicurezza;

D. Lgs. 03.08.2009 n° 106, modifiche ed integrazioni al testo unico sulla sicurezza.

E' a carico dell'impresa Appaltatrice e sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza
previste dal D.P.R. n. 547/55 e D.P.R. n. 164/56 e s.m.i. di entrambi, ivi compreso il controllo sull'osservanza
da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione.

* Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 “"Nuove norme per I'organizzazione dei servizi antincendio e successive
disposizioni e regolamentazioni in materia”.

* Legge 05 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti e successivo regolamento d'attuazione
D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447",

* Legge 10 febbraio 1962, n. 57; Legge 31 maggio 1965, n. 575; Legge 26 luglio 1972, n. 354; Legge 13
settembre 1982, n. 646, queste modificate dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosita sociale”,
nonché D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203 “Disposizioni in materia di
trasparenza e di buon andamento delle attivita amministrative".

* Legge 09 gennaio 1989, n. 13; D.M. 14 giugno 1989, n. 236; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento
recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

* Legge Regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Opere e lavori pubblici" e successivo regolamento di attuazione
D.P.G.R. 3791 del 29 aprile 1985, norme comunali, regolamenti edilizi.

* Le norme emanate dall'l.S.P.E.S.L., dal Corpo Nazionale dei V.V.F., dall'Ufficio d'Igiene, dal C.E.I.-
U.N.E.L., dall'U.N.I.C.H.I.M,, dall’'U.S.S.L., dall'UNI e di tutte le disposizioni legislative in materia.

* Le norme e prescrizioni tecniche espressamente richiamate nei Documenti contrattuali.

Qualora esista contrasto con il presente Capitolato speciale e le normative vigenti, prevale ovviamente
la norma legislativa a cui si intende automaticamente adeguato il medesimo, anche nel caso in cui durante
I'esecuzione dei lavori diventino operative nuove norme di legge.

In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che risultino palesemente o a giudizio della
Direzione dei Lavori errate o contraddittorie, sara la Direzione dei Lavori stessa ad impartire le direttive
necessarie.

Altre norme da rispettare, piu specifiche, sono indicate nella descrizione di categorie particolari di
opere e sugli elaborati grafici.

ART. 9
AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE OPERE

L’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per cio I'impresa esecutrice possa pretendere compensi
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all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno, con l'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del d.lgs. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

Non saranno riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori preventivamente approvato dal
responsabile del procedimento.

Non costituiscono varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo previsto in contratto per la realizzazione dell’'opera.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al
momento della stipula del contratto. Limporto in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5%
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione
dell’'opera.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’'affidamento
dell'incarico di progettazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove
ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all‘art. 40, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 41.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell'incarico di progettazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove
ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, I'adeguamento del piano
sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento previsti rispettivamente
allart. 131, comma 2, lettera a), del d.lgs. 163/2006, all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato
XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del d.Igs. 81/2008.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo tali da pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti che eccedano |l
quinto dellimporto originario del contratto, I’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara, alla quale sara invitato anche |'esecutore originario.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti, fino ai quattro quinti dellimporto del contratto originario.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.

In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nel contratto, si procedera con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con le modalita di cui all’art.163 del d.P.R. 207/2010.

ART. 10
DIREZIONE DEI LAVORI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA

La direzione tecnico - amministrativa dell'intera opera viene affidata dall’Amministrazione Appaltante ad un

professionista abilitato oppure ai Tecnici del Settore Tecnico.

E’ stato designato quale Coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, un professionista abilitato

che ha predisposto il PCS e il fascicolo. Prima dell'inizio dei lavori verra designato il coordinatore della

sicurezza in fase esecutivo che, durante la realizzazione dell'opera, provvedera a:

e assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizione contenute nei piani;

* adeguare i piani in relazione all'evoluzione dei lavori alle eventuali modifiche intervenute;

* organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

* verificare I'attuazione di quanto previsto nel D.Lgs. 81/08;

* proporre allAmministrazione Appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme del predetto Decreto la
sospensione dei lavori l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;

* sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Le proposte all’Amministrazione Appaltante di sospendere i lavori I'allontanamento delle Imprese o dei

lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto sono effettuate dal Coordinatore per I'esecuzione

per iscritto e validamente comunicate allAmministrazione Appaltante e alle Imprese destinatarie via posta
ordinaria o via fax.
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La richiesta di sospensione lavori o di singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente ha efficacia
immediata per Impresa Appaltante dalla comunicazione anche orale, da parte dal Coordinatore per
I'esecuzione, ad un rappresentante dell'Impresa. Le richieste di sospensione sono successivamente effettuate
dal Coordinatore per I'esecuzione per iscritto e validamente comunicata all'’Amministrazione Appaltante e alle
Imprese destinatarie via posta ordinaria o via fax.

Alla Direzione dei Lavori, come pure all'’Amministrazione Appaltante non deriva responsabilita alcuna in ordine
al fatto costruttivo. Detta responsabilita ricade interamente sull'Appaltatore.

ART. 11
ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore dell'esecuzione della varie opere & tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente
alle istruzioni della Direzione dei Lavori non potra quindi variare autonomamente il progetto né introdurvi
modifiche senza autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

Sara in piena facolta dell'Amministrazione Appaltante far demolire, a cura e spese dell'Appaltatore, i
lavori arbitrariamente eseguiti salvo e riservato il risarcimento dei danni eventuali.

In ordine ai particolari costruttivi che non risultassero dagli elaborati grafici, dal presente Capitolato e
Capitolati allegati per opere strutturali e impiantistiche, I'Appaltatore dovra chiedere tempestiva istruzione,
astenendosi in ogni caso, dal dare corso ad ordini non pervenuti dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa appaltatrice, nei trenta giorni successivi all'aggiudicazione, comunque prima della consegna
dei lavori, dovra presentare il proprio Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di meglio tutelare la
Sicurezza nel cantiere ed anche con lo scopo di coordinare gli interventi dei subappaltatori ad essa riferenti.

ART. 12
PIANO DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria, nel corso dei lavori dovra attenersi scrupolosamente al Piano Generale di
Sicurezza e di Coordinamento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri (D.Lgs.
09.04.2008 n° 81 ™ Testo unico sulla sicurezza” come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009 n° 106).

Inoltre le Ditte che partecipano alla realizzazione dei lavori, devono rispettare il proprio Piano Operativo
di Sicurezza (P.0.S.) che deve essere presentato alla DD.LL. prima dell'inizio dei lavori, cosi come prescritto
dalla normativa vigente in materia di sicurezza D. Lgs. 494/96 e smi., D.P.R. 222/03, D. Lgs. n° 81/2008,
D.Lgs. n° 106/2009, nonché del D.Lgs 12/4/2006 n. 163 “Codice degli Appalti”.

ART. 13
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

il presente Capitolato Speciale dAppalto e Cronoprogramma dei lavori;

la Relazione Tecnica con quadro economico,

gli Elaborati Grafici (Tavole architettonico e C.A.);

l’Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi;

Il Piano Generale di sicurezza e coordinamento e suori allegati;

il Capitolato Generale per l'appalto dei LL.PP. approvato con DM 19/4/2000 n. 145 in quanto qui

richiamato,
Nel contratto sara dato atto che I'Appaltatore dichiara espressamente di avere preso conoscenza di
tutte le norme del presente Capitolato speciale e sara indicato il domicilio eletto del medesimo.

ART. 14
OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Tutte le opere, prestazioni provviste che formano oggetto del presente appalto dovranno essere date
completamente ultimate in ogni loro parte ed idonee all'uso cui sono destinate franche da ogni spesa.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni del presente
Capitolato speciale ed allegati per opere strutturali e impiantistiche, Piano di Sicurezza e Coordinamento
(D.Lgs n° 81/2008 e D. Lgs. N° 106/2009) e delle norme in essi richiamate, tutte le disposizioni della
Direzione dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione nonché quelle emanate da Organi
dallo Stato, Regionali, Provinciali o Comunali competenti in materia.
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Saranno a carico dell'Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a disposizione della Direzione dei

Lavori e del Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione che impongano modifiche a programmi,
acceleramenti, rallentamenti o sospensioni di prestazioni ed opere comprese nel presente appalto.

Anche se alcuni argomenti di cui ai sottoriportati punti sono gia stati trattati in appositi articoli, si

ribadisce che nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, saranno a carico
dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi tenuti in considerazione nella formulazione dell'offerta.

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

Applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Presentare alla Direzione dei Lavori al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato
di ultimazione, tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato speciale e delle
norme di legge.

Dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere e per tutta la
durata dei lavori, all'atto della consegna dei medesimi, persona giuridicamente e professionalmente
idonea, ben vista dalla Direzione dei Lavori, che possa ricevere ordini e disporre per I'esecuzione degli
stessi, a cui spettera la responsabilita della Direzione del Cantiere stesso.

Recarsi personalmente o inviare un suo rappresentate presso la Direzione dei Lavori ogni qualvolta cio
sia richiesto,

Scegliere il personale dell'Impresa di gradimento della Direzione dei Lavori I'Appaltatore si obbliga ad
allontanare immediatamente le persone alle sue dipendenze che venissero dichiarate non gradite dalla
Direzione dei Lavori stessa, senza che questa sia tenuta ad indicare i motivi di tale richiesta ed a
corrispondere alcun compenso.

Qualora, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori anche a seguito denuncia da parte del
Coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione per quanto di sua competenza, |'organizzazione del
cantiere destasse concrete perplessita sulla competenza dell'impresa Appaltatrice rispetto all'importanza
delle opere da eseguire o qualora i lavori non fossero condotti con la celerita necessaria 0 rimanessero
sospesi per insufficienza di mezzi o manodopera o per deficienza di finanziamento o per gravi motivi o
ripetute violazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96), cid constatato dal
Coordinatore per la sicurezza durante Il'esecuzione, 0 per qualsiasi altra causa, verra inviata formale
diffida di decadenza mediante lettera raccomandata A. R. e nel caso I'Appaltatore entro perentorio
termine indicato non provvedesse alla regolare e continuativa attivita delle opere appaltate, si potra
dichiarare risolto il contratto a danni e spese dell'Appaltatore stesso senza che esso possa fare obiezioni
di sorta.

Provvedere al personale necessario per I'esecuzione di eventuali lavori in economia secondo le varie
qualifiche richieste.

Qualora fosse necessario I'impiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, I'entita di tale manodopera dovra essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori,
prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione dei Lavori di effettuare o di
fare effettuare sopralluoghi allo scopo da accertare I'attendibilita della concordata qualita di
manodopera.

Installare e impiegare tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernita
dei cantieri, quali ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, silos per ghiaia, sabbia e cementi,
betoniere apparecchi di sollevamento e quant'altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva
esecuzione delle opere appaltate.

Fornire gratuitamente gli strumenti occorrenti ed il personale esperto per i rilievi, tracciamenti,
livellazioni, misurazioni, verifiche e contabilita inerenti i lavori e per i collaudi necessari in qualunque
momento venga richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Fornire, installare e mantenere apposito cartello di cantiere secondo la scheda fornita dalla Direzione dei
Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita di tutte le
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati, osservando le
disposizioni contenute nel D.P.R. 1 maggio 1956 n. 164. Ogni pil ampia responsabilita in caso
d'infortunio ricadra pertanto sull'Appaltatore restando sollevata ’Amministrazione Appaltante.

Consentire il libero accesso al cantiere a tutte le persone addette alla Direzione dei Lavori e dalla
medesima nominate o indicate.

Effettuare la pulizia quotidiana delle aree e delle vie di transito del cantiere col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte.

Provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti inclusi ed esclusi dal presente appalto per lavori od opere da eseguirsi da altre Ditte per conto
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dellAmministrazione Appaltante o in conto proprio, lavori od opere queste qui esplicitamente
autorizzate dall'Appaltatore il quale dovra inoltre permettere l'uso parziale di ponti, attrezzature,
apparecchi di sollevamento e ogni altro mezzo idoneo all'uso. | materiali 0 manufatti suddetti che, per
causa dipendente dalla sua negligenza, risultassero danneggiati, dovranno essere riparati o sostituiti a
carico esclusivo dell’Appaltatore; il ricevimento, lo scarico e il trasporto dei materiali o0 manufatti di cui
sopra potra avvenire a pie d'opera o nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, secondo le
disposizione della Direzione dei Lavori o prestabiliti nel Layout di cantiere dal Coordinatore per la
sicurezza durante l'esecuzione allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96).

- Provvedere alla esecuzione con relativi oneri per ogni prova di carico, di resistenza, di tenuta di
funzionamento che potra essere richiesta dalla Direzione del Lavori su ogni struttura, manufatto od
impianto realizzato o in corso di realizzazione e di qualunque prova di illuminazione, isolamento termico
ed acustico.

- Consegnare al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di ultimazione, tutti i
rilievi, schemi, dichiarazioni e certificati di garanzia richiesti nel presente Capitolato speciale o Capitolati
allegati per opere strutturali e impiantistiche o comunque dovuti per legge.

- Provvedere a sua cura e spese all’allontanamento presso discariche autorizzate dei materiali di risulta.
compreso l'onere relativo ai costi di smaltimento che sara richiesto dal gestore della discarica.

- Fornire nei tempi previsti dalla Direzione dei Lavori I'importo netto dei lavori eseguiti, nonché il numero
delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo.

Con la presentazione dell’'offerta I'Assuntore riconosce esplicitamente di essere in possesso di tutti gli
elementi necessari per I'esecuzione a perfetta regola d'arte ed al prezzo indicato di tutte le opere.
Eventuali chiarimenti o precisazione dovranno essere richieste prima della presentazione dell'offerta ed
in caso di discordanze tra diversi elaborati sara ritenuta valida la richiesta piu restrittiva e comunque piu
vantaggiosa per I'amministrazione Appaltante.

- Tutti i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti dall’esecuzione del presente appalto sono
di proprieta della ditta appaltatrice, a cui pertanto compete l'onere del relativo
smaltimento secondo le normative vigenti

ART. 15
ORDINI DI SERVIZIO — OPERE IN ECONOMIA — REGISTRAZIONE LAVORI

L’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine temporale o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori stessi nel modo che
riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere
particolari senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali e particolari compensi.

L'Appaltatore ha I'obbligo di riportare giornalmente sul giornale dei lavori, che deve essere sempre a
disposizione della Direzione dei Lavori o del suo personale di assistenza, il numero degli operai impiegati, la
loro qualifica e I'elenco delle attrezzature e degli eventuali subappaltatori.

Le eventuali opere in economia dovranno sempre essere preventivamente autorizzate dalla Direzione
dei Lavori e le liste delle economie vistate giornalmente.

L'assenza di tale visto da parte della Direzione dei Lavori o del suo personale di assistenza.
comportera il mancato riconoscimento contabile delle economie stesse.

Per quanto non contemplato viene fatto riferimento al Capitolato Generale per I'appalto dei LL.PP. di
cui al D.M. 19.4.2000 n. 145 al quale I'Appaltatore dovra attenersi.

ART. 16
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore & tenuto a sviluppare i lavori secondo quanto previsto dalla Pianificazione Operativa
predisposta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione se non integrata e modificata dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione su proposta dell'Appaltatore medesimo ai sensi del D.Lgs.
09.04.2008 n° 81 “Testo unico sulla sicurezza” come modificato dal D. Lgs. n® 106/2009 e del D.Lgs
12/4/2006 n° 163 e s.m.i. “Codice degli appalti”.

ART. 17
DISCORDANZA TRA ELABORATI GRAFICI E CAPITOLATI

Il presente Capitolato Speciale, Capitolati specifici allegati e gli elaborati grafici si integrano a vicenda.
L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le opere anche se sono solo citate nei Capitolati o suo elaborati grafici. Per
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le opere che non fossero sufficientemente descritte o nei Capitolati o sugli elaborati grafici, sara richiesta di
volta in volta delucidazione scritta o verbale alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore non potra variare le indicazioni di progetto senza autorizzazione scritta della Direzione dei
Lavori a cui & riservato il diritto di far demolire a spese dell’Appaltatore quelle opere che non risultassero
conformi ai Capitolati ed elaborati grafici.

Nel caso in cui Capitolati o elaborati grafici riportino indicazioni diverse o contrastanti, si scegliera a
giudizio della Direzione dei Lavori quella pit favorevole al buon esito dell'opera.

ART. 18
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cido anche se I'Appaltatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datolo di lavoro.

Non € consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'appaltatore non potra a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti del’Amministrazione Appaltante; se a
richiesta dell’Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell’'orario, I'Appaltatore non
avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare all'’Amministrazione le
maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione dei Lavori per particolari e giustificati motivi condivisi dal’Amministrazione
Appaltante, ordinasse per iscritto. Il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le
otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni ora di lavoro
straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale
di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa
inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha
compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di sedici ore
(effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di
ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni o per i quali & prescritta dal presente
Capitolato speciale I'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre
per iscritto, dalla Direzione dei Lavori.

ART. 19
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni negli scavi e
comunqgue nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto allAmministrazione Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere lo stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi
depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito da trasmettere alle
competenti autorita.

Per quanto detto, perd non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 20
DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori incaricata potra farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da
persona/e qualificate dalla medesima designate, specie per il controllo nella fornitura e posa di opere
specialistiche, a cui I'Appaltatore sara tenuto a far capo.

La Direzione dei Lavori o persona delegata avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e
rifare quelle opere, senza compenso alcuno, che ritenesse inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o
difettose esecuzioni, come pure vietare l'impiego di quei dipendenti ritenuti inadatti all'esecuzione dei lavori o
dell'adempimento di mansioni che I'Appaltatore intendesse loro affidare.

Non verranno inoltre riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non
siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

ART. 21
DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La Direzione del Cantiere dovra essere affidata dall'Appaltatore ad un tecnico in grado di coadiuvarlo o
sostituirlo, il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.
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Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore incaricato di ricevere gli ordini e istruzioni della Direzione dei Lavori.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, a semplice
richiesta verbale della Direzione dei Lavori, giusto i disposti del Capitolato Generale per I'appalto dei LL.PP. di
cui al DM. 19/4/2000 n° 145, assistenti ed operai per insubordinazione, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore & tenuto, a semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che sia tenuta a
giustificarne i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la rescissione
del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 22
CUSTODIA CANTIERE E ATTREZZATURA

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’Appaltatore: la spese per trasporto di
qualsiasi materiale, rilievi, tracciamenti, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno della consegna dei lavori fino al collaudo compiuto.

I costi per apprestamenti a favore degli operai, attrezzature di cantiere e quant'altro ritenuto necessario
per il corretto andamento dei lavori, cosi come individuati e quantificati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. N° 106/2009) allegato, verranno riconosciuti all'impresa Appaltatrice
come stabilito al successivo art. 30, la quale é tenuta alla custodia e buona conservazione delle stesse fino al
collaudo compiuto.

Qualora il cantiere venga assoggettato a custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge 13
settembre 1982 n. 646, dovra essere affidata unicamente a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata.

L'Amministrazione Appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto
utilizzati dall'Appaltatore.

ART. 23
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non
nei casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 166
del d.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dallimpresa entro il termine perentorio di 5 giorni
da quello in cui si & verificato 'evento.

ART. 24
RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Appaltatore sara totalmente responsabile, sia penalmente che civiimente, di tutti i danni di qualsiasi
natura che potessero derivare alle persone e alle proprieta per causa delle opere sia eseguite che in corso di
esecuzione.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra sorgessero cause o liti, I'Appaltatore dovra sostenerle e
sollevare comungue la Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza e 'Amministrazione Appaltante.

ART. 25
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni contrattuali, sara di
420 GIORNI (Quattrocentoventi giorri) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale per |'appalto dei LL.PP. approvato con
D.M. 19.4.2000 n. 145 e stabilita ai sensi del terzo comma dell'art. 145 del DPR 207/2010 pari allo 0,3 per
mille delllammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento. La penale deve essere applicata con deduzione dell'importo del conto finale; e
ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non
sia imputabile all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dalla ditta appaltatrice per iscritto al
Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
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La ditta appaltatrice non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita, sebbene abbia
adoperato ogni diligenza qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale,
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L’Amministrazione Appaltante oltre all'applicazione della penale per ritardo di cui sopra, si riserva la possibilita
di richiedere tutti quei danni conseguenti al ritardato utilizzo dell'opera.

Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del Capitolato
Generale sopra richiamato, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art. 26.

ART. 26
PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Appaltatore saranno corrisposti acconti in corso d'opera quando l'importo netto dei lavori raggiunga il 30%
dell'importo contrattuale.

ART. 27
OPERE IN C.A. E COLLAUDO STATICO
Ai sensi della normativa vigente il progetto delle opere in C.A., la relativa denuncia all’Ente competente,
nonché il collaudo statico delle strutture in cemento armato sono a carico della stazione appaltante, come
pure la nomina del collaudatore.

ART. 28
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI

L’Appaltatore, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivo Regolamento d’Attuazione D.P.R.
6 dicembre 1991, n. 447, in materia di sicurezza sugli impianti. & tenuto a rilasciare la Dichiarazione di
Conformita degli impianti alla regola d'arte ai sensi dell'art. 9 della sopracitata Legge.

Tali Dichiarazione di Conformita (Copia per il Committente) dovranno obbligatoriamente essere
trasmesse alla Direzione dei Lavori onde essere allegate al Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 29
PROVE SUI MATERIALI E SULLE OPERE COMPIUTE

L'Impresa € tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni dei vari materiali
da impiegarsi.
Per controllare che le norme tecniche stabilite siano osservate e che i materiali abbiano la qualita e le
caratteristiche prescritte, gli addetti dell'Ufficio Tecnico avranno libero accesso e completa possibilita di
controllo nei cantieri e dei materiali impiegati.
Potranno essere prelevati in qualsiasi momento dalla Direzione Lavori campioni delle opere e dei
materiali, che saranno analizzati dal Laboratori di analisi scelti dall'’Amministrazione Comunale o
da Istituti Sperimentali riconosciuti. Tutte le spese per le analisi dei campioni saranno a carico
dell'appaltatore.
Gli stacci, in base ai quali sono stabilite e saranno verificate le granulometrie degli aggregati fini, sono quelli
della serie A.S.T.M.; per controllare le granulometrie dell'aggregato grosso si useranno vagli con fori tondi di
diametro corrispondente alle dimensioni prescritte.
Il prelievo dei campioni da esaminare potra essere fatto tanto sulla pavimentazione finita quanto direttamente
dai fusti e dai depositi di cantiere e dalla impastatrice all'atto dell'immissione nel mescolatore.
Quando i campioni vengono tratti dalla pavimentazione gia ultimata od in corso di esecuzione, l'assuntore &
tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione del manto eventualmente manomesso.
L'impresa non potra accampare pretese di compensi per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si
rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

ART. 30
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La visita di collaudo dovra iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei

lavori. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro tre mesi dal loro inizio salvo quanto disposto dal
Regolamento di Attuazione della legge quadro sui LL. PP.
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Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, con rilascio da
parte della Direzione dei Lavori del Certificato di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle stesse deve
essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite
dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'Appaltatore, la stessa dovra essere eseguita
nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei Lavori, si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

ART. 31
REVISIONE PREZZI - PREZZO CHIUSO

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs 163/2006, non € ammessa la procedura della revisione dei
prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 32
PREZZ1 UNITARI

| prezzi di appalto sono fissi ed invariabili. 1l prezziario di riferimento € quello della Regione Campania
in vigore nell'anno 2018.

Le eventuali varianti, disposte o autorizzate dall'’Amministrazione Appaltante, verranno contabilizzate
applicando, ove possibile, i prezzi unitari degli Elenchi dei Prezzi.

Per la contabilizzazione delle varianti o nella eventualita di esecuzione di opere espressamente
ordinate per iscritto, per quanto attiene a lavori edili, I'Appaltatore si obbliga alla piena e incondizionata
osservanza delle norme di misurazione attualmente in vigore.

ART. 33
NUOVI PREZZI

Qualora eventuali varianti disposte o autorizzate dall’Amministrazione Appaltante, comportassero
lavori, forniture, impiego di materiali per i quali non risultino i corrispondenti prezzi nell'apposito elenco e non
siano ricostruibili con prezzi elementari gia fissati negli Elenchi dei Prezzi, verranno utilizzati nuovi prezzi con
riferimento a:

—  prezzi elementari e delle opere compiute dall'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione

Campania attualmente in vigore;

—  prezzi di libero mercato;

Ai prezzi cosi desunti verra applicata la variazione percentuale indicata nell'offerta. Quando cid non
fosse possibile, i prezzi saranno ricavati, totalmente o parzialmente da nuove analisi in conformita a quanto
indicato dal Regolamento di Attuazione della Legge Quadro sui LL.PP. di cui al D.P.R. 207/2010.

ART. 34
INVARIABILITA DEI PREZZI

| prezzi sono comprensivi di:

a) per i materiali, ogni spesa (per fornitura., trasporto, dazi e I'eventuale imposta di consumo, se dovuta,
cali, perdite, sprechi, ecc. ), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a
piede di qualunque opera;

b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

C) per i noli, ogni spesa per dare a pié¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) per i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennita di cave o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendo nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati
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nei vari articoli e nell'Elenco dei Prezzi ed Analisi dei Prezzi per opere architettoniche, strutturali e
impiantistiche.
| prezzi suddetti, diminuiti della percentuale offerta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Essi sono fissi e invariabili.

CAPO 4°

| SUBAPPALTO - RISPETTO CONTRATTI NAZIONALI - MISURE DI SICUREZZA |

ART. 35
SUBAPPALTO

Il subappalto € regolato dalla normativa vigente in materia e pertanto verra autorizzato nei limiti e nelle
misure di legge.

ART. 36
LIMITI E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.L. n. 163 del 12 aprile 2006, |'autorizzazione al subappalto di qualsiasi genere e
categoria di opere € INDEROGABILMENTE SUBORDINATA alla verifica:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta I'elenco delle opere che si intendono
subappaltare con relativo importo complessivo risultante;

2) che I'Appaltatore preveda, entro il termine stabilito dall’Amministrazione Appaltante, al deposito del
contratto di subappalto presso I'Amministrazione stessa;

3) che, nel caso in cui I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta pit di un candidato ad eseguire in

subappalto i lavori al momento del deposito presso I'Amministrazione Appaltante del contratto di
subappalto, I'Appaltatore stesso trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalle norme vigenti;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n°575 e successive modificazioni.

ART. 37
RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad osservare scrupolosamente le norme in vigore (e quelle che eventualmente
venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione, anche se obbligatoria dalla
manodopera, in genere ed in particolare le norme di cui alla Legge 4 aprile 1968, n. 482.

Al fine di controllare I'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice nei
confronti dei lavoratori dipendenti, 'Amministrazione Appaltante al momento dell’'emanazione del Certificato di
pagamento dell'ultima rata, dara notizia dell'avvenuta ultimazione dei lavori all'Ispettorato del Lavoro, all’
ILN.A.L.L. ed all' I.N.P.S.

Nella stessa occasione verranno richiesti all'Impresa, Appaltatrice i certificati attestanti I'adempimento delle
avvenute contribuzioni ed accantonamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dal’Amministrazione Appaltante o ad essa
segnalata all'Ispettorato del Lavoro, I'’Amministrazione Appaltante medesima comunichera all'Impresa
Appaltatrice e se del caso allIspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad ulteriore
detrazione dello 0,55 per cento sui pagamenti in conto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando |'Ispettorato
del Lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa Appaltatrice non pud porre eccezione
all’Amministrazione Appaltante, né a titolo di risarcimento danni.
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L'Appaltatore € altresi responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per la verifica di quanto sopra, ai sensi dell’art. 18 settimo comma della Legge 19 maggio 1990, n. 55,
I'Appaltatore, indipendentemente da quanto segnalera l'amministrazione Appaltante, deve denunciare
I'oggetto del contratto agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Enti Assicurativi ed Infortunistici.

ART. 38
ADEMPIMENTI SPECIFICI PREVISTI DALL'ART. 118 DEL D.LGS 163/2006 E SUCCESSIVI

L'Appaltatore & tenuto al totale rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, cosi come
modificato dal D.Lgs. 152/2008, n. 406 ed in particolare: "L affidatario e, per suo tramite, i subappaltator,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma

7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale der lavori, l'affidatario e, suo
tramite, | subappaltatori trasmettono allamministrazione o ente committente il documento unico di regolarita
contributivd’.

ART. 39
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie, si fara riferimento alla parte IV del D.Lgs. 163/2006 e smi, con espressa esclusione del
ricorso all‘arbitrato. Pertanto il contratto non conterra la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del
medesimo D.Lgs.

ART. 40
DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento di attuazione della Legge Quadro
sui LL. PP. approvata con D.P.R. 207/2010.

All'emanazione dei S.A.L. se ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori, potranno essere allegati i libretti ed
i registri di contabilita delle opere eseguite nel caso in cui non venissero allegati, I'Appaltatore potra prenderne
visione.

Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere
presentate per iscritto, pena la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di cui al precedente
comma.

In materia di riserve sui documenti contabili si applicano gli artt. 240 e 241 del D.L. n. 163 del 12 aprile 2006.

ART. 41
TERMINI CONTRATTUALI

1) I termini di cui al presente Capitolato speciale decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano
verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

2) Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioé consecutivi e continui.

3) Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla
corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso
dell'ultimo giorno del mese finale.

4) Quando I'ultimo giorno del termine cada di domenica o giorno festivo o comunque non lavorativo, il
termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 42
INSUFFICIENTI INDICAZIONI DI PROGETTO

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel presente Capitolato speciale,
Capitolati speciali particolari allegati per opere strutturali e impiantistiche, accompagnati dai progetti esecutivi
architettonici, strutturali e impiantistici, non siano specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche
tecnologiche o dei materiali etc... necessari, a giudizio della Direzione dei Lavori alla regolare esecuzione del
manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, I'Appaltatore e tenuto a fornire i materiali ed
eseguire le opere relative, in conformita agli ordini che in proposito impartird la Direzione del Lavori in modo
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tale che risulti la soluzione pil vantaggiosa per 'Amministrazione Appaltante e senza che I'Appaltatore spetti
alcun particolare compenso.

ART. 43
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Ai contratti stipulati dall’Amministrazione Appaltante si applicano, ai fini della loro interpretazione, le
norme generali dettate dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed
alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volonta delle parti non risultasse certa e immediata € ammessa
I'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei
capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

ART. 44
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita, né pud considerarsi cessione la
semplice trasformazione della ragione sociale dell’Appaltatore quando non cambiano le persone fisiche
dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto & da considerarsi rescisso ope-legis.

L'Amministrazione Appaltante potra recedere dal contratto quando I'ammontare delle riserve ecceda il
quinto del prezzo contrattuale e quando I'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o
contravvenga agli obblighi ed alle condizione stipulate.

In questi casi, 'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara
responsabile del danno che provenisse alllAmministrazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto
e dall'esecuzione d'ufficio dei lavori

Non potra quindi pretendere compensi o indennizzi di sorta mentre I'amministrazione Appaltante potra
incamerare la cauzione senza altra formalita che la diffida.

La rescissione del contratto deve essere adottata dalla Giunta Comunale con regolare deliberazione
esecutiva, da notificarsi all’Appaltatore.

ART. 45
FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera in ordine
all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato speciale e Capitolati specifici allegati per
opere strutturali e impiantistiche nonché in ordine ai rapporti da essi derivanti e che non si sia potuta risolvere
in via amministrativa, sara rimessa alla competenza del 7ribunale di Salerno.

CAPO 5°

NORME TECNICHE E COSTRUTTIVE

ART. 46
FINALITA' DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Negli articoli seguenti sono specificate le modalita e le caratteristiche tecniche secondo le quali I'appaltatore e
impegnato ad eseguire le opere ed a condurre i lavori, in aggiunta od a maggior precisazione di quelle gia indicate negli
articoli dell'elenco prezzi unitario allegato.

ART. 47
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in oggetto, perverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di
sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti idonei e rispondano ai requisiti richiesti per
I'esecuzione degli stessi lavori e a quelli fissati dalle norme in vigore.

Le tubazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni e norme tecniche previste dal D.M. 12/12/1985.

L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, ed a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterra sottoporre i materiali
da impiegare od anche quelli gia impiegati in dipendenza del presente appalto.

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando cio sia disposto dalle leggi,
regolamenti e norme vigenti, 0 manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori,
I'impresa dovra approvvigionare al piu presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio,
quali le calci ed i leganti idraulici, il bitume ecc; presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni di
materiali per i
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quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; escludere materiali che in prove precedenti abbiano
dato risultati negativi o deficienti; in genere, fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni di capitolato.

Le decisioni della D.L. in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare il diritto
dellAmm.ne appaltante nella collaudazione finale, in relazione ai disposti di cui agli artt. 21 e 23 del Capitolato Generale
per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

ART. 48
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARSI
1) ACQUA:
L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.
2) CALCE:

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovra essere perfettamente anidra.

Sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e
conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

3) LEGANTI IDRAULICI:

| cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 3 Giugno 1968, e
successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati
dall'umidita.

4) POZZOLANE:

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti:
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 Novembre 1939, n. 2230 e
successive modifiche ed integrazioni.

5) GESSO:

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo
staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea.
Il gesso dovra essere conservato in locali coperti ben riparati dall'umidita.

6) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA:

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualita stabilite dal
D.M. 27/7/1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".

7) PIETRE NATURALI:

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e monde da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee.

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua
corrente. Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura
uniforme, scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

Il tufo dovra essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso e facilmente
friabile.

L'ardesia in lastre per la copertura dovra essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere sonore,
di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevra da inclusioni e venature.

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli o
altri difetti che ne infirmino I'omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

8) LATERIZI:

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di cui al R.D.
16/11/1939, n. 2233 e al D.M. 26/3/1980, allegato 7, e alle norme U.N.I. vigenti.

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 16 kg.
per centimetro quadrato di superficie totale premuta.

Le tegole piane o curve, di qualsiasi tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre senza sbavature e
presentare tinta uniforme: appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati piu corti, dovranno
sopportare sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a 120 kg, sia l'urto di una palla di ghisa del
peso di 1 kg. cadente dall'altezza di 20 cm.

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.

9) MATERIALI FERROSI:

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le
condizioni previste dal citato D.M. 26/3/1980 e alle norme U.N.I. vigenti.

10) LEGNAMI:

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912, ed alle norme U.N.l vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente,
non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere
perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme,
essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.
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Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si ritirino nelle
connessure.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture,
tollerandosene I'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

11) MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE:

| materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e
quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16/11/1939, N. 2234 ed alle
norme U.N.I. vigenti.

12) MATERIALI DIVERSI:

L'ASFALTO sara naturale e proverra dalle miniere piu reputate, sara in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame
proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico variera fra i limiti di 1104 a 1205 kg.

IL BITUME ASFALTICO proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sara molle, assai scorrevole, di colore nero e
scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.

13) TUBAZIONI:

Per le tubazioni previste dalla Direzione Lavori si fa richiamo al D.M. 12/12/1985 relativo alle prescrizioni e norme tecniche
delle tubazioni.

I tubi dovranno essere perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto.

| raccordi dovranno essere giuntati perfettamente a prova di tenuta.

14) SCAVI IN GENERE:

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della
Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi,
ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere
depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

15) CASSERI:

I casseri in legname occorrenti per getti in cls debbono essere formati con tavoloni della qualita e dimensioni prescritte. |
tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto I'uno con I'altro; ogni tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che
nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'lmpresa, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se
ancora utilizzabile.

Le teste dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Impresa, munite di adatte cerchiature in
ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.

16) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI:

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc, sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti
che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi
impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'’Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o
di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa,
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati,
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele
per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arrestamento e per evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell’Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all'lmpresa di impiegarli in
tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del
presente Capitolato.

| materiali di scarto devono essere sempre, a cura dell'lmpresa, trasportati fuori dal cantiere in idonee discariche.

17) MURATURE IN GENERE:

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piatta
bande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori:
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e per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle
travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle

murature;
e per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi, lavandini, immondizie,
ecc;

e per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;
e per le imposte delle volte e degli archi;
e per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc...

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le
murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente
emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procedera a filari rettilinei coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al
materiale impiegato.
18) OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO:
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Impresa dovra attenersi a tutte le norme
contenute nella Legge 5/11/1971 n° 1086, nella Legge 2/2/1974 n° 64 - D.M. 1/4/1983 - D.M. 27/7/1985 e s.m.i.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico libero
professionista iscritto all'Albo e che I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che le verra
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno
impartite a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in
alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei lavori nell'esclusivo interesse
dell’Amministrazione, I'lmpresa stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la
loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovra rispondere
degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualungue natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

19) SOLAL:

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione dei lavori, con solai

di uno dei tipi descritti in appresso.

La Direzione dei lavori ha la facolta di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio essa

stabilira anche il sovraccarico accidentale da considerare e I'Impresa dovra senza eccezioni eseguire le prescrizioni della

Direzione dei lavori.

L'Impresa dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendilumi del

numero e forma e posizione che, a sua richiesta, sarad precisato dalla Direzione Lavori.

Per i SOLAI IN CEMENTO ARMATO si richiamano tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzione delle opere in cemento

armato di cui al punto n. 18 del presente articolo.

Per i SOLAI DI TIPO MISTO IN CEMENTO ARMATO E LATERIZI FORATI, si precisa quanto segue:

a) i laterizi dei solai di tipo misto in cemento armato, quando abbiano funzione statica, dovranno rispondere alle seguenti
prescrizioni di cui al D.M. 26/3/1980 e s.m.i.;

b) dovranno essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di loro
cosi da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento;

c) ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima deve avere forma e
finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali ai fini della trasmissione degli sforzi di scorrimento;

d) il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle parti e delle costolature non deve risultare
inferiore a 350 kg cmq e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore di 50 KG/cmaq.

20) IMPERMEABILIZZAZIONI:

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di carta feltro questi materiali saranno posti in opera mediante i necessari

collanti con i giunti sfalsati.

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in

vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino

al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

21) INTONACI:

Gli intonaci, ad opera finita, dovranno avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli

ordini che in proposito dara la Direzione dei lavori.

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso:

a) INTONACO GREZZO O ARRICCIATURA - Predisposte le fasce verticali sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verra
applicato, alle murature, un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei
giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applicherd su di esso un secondo strato della
medesima malta che si estendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza,
cosicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
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b) INTONACO COMUNE O CIVILE - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo
strato di malta fina (40 mm.) che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed
uniforme senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

22) PAVIMENTAZIONI:

La posa in opera delle pavimentazioni di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti

perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione

dei Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e

non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

L'Impresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campionari dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la

Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione. L'impresa, se richiesta, ha I'obbligo di

provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno

impartite dalla Direzione stessa.

a) SOTTOFONDI - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in guida che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento
da eseguire ed alla profondita necessaria.

Nel caso che si richiedesse un assegno di notevole leggerezza la Direzione dei lavori potra prescrivere che sia eseguito
in calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere costituito da
uno strato di conglomerato di congruo spessore da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in
maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

b) PAVIMENTI IN MATTONELLE GREIFICATE - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di malta
cementizia magra dello spessore di 2 cm che dovra essere ben battuto e ben costipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno o
delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione.

Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in
modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di huovo con malta liquida di puro cemento
distesavi sopra. Infine la superficie sara pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera.

Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

c) PAVIMENTI IN GETTO DI CEMENTO - Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta
cementizia grassa dello spessore di 2 cm. ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di 5 mm. lisciato,
rigato o rullato, secondo quanto prescrivera la Direzione dei lavori.

Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta, composta di
sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di | mm disposte a riquadri con lato non
superiore a | m. ed appoggiate sul sottofondo.

Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando opportuni
accorgimenti perché il disegno risulti ben delimitato con contorni netti e senza soluzione di continuita.

23) LASTRE COPRILOCULO IN GRANITO ROSA E LISTELLI DI GRANITO NERO AFRICA ED ARREDI.
Le lastre copriloculo ed i listelli per il rivestimento devono essere realizzarte come segue:

- Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro
guadrato, incluse le graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei
giunti;

- Fornitura rivestimento con listelli in granito nero Africa; -

Fornitura lastre copriloculo in granito rosa;

- Fornitura e posa arredi in bronzo per lastre copriloculo (parure completa costituta da due borchie, portafoto, lumino,
vaso portafiori e numerazione lastra).
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