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PARTE 1: Definizione tecnica ed economica dell’appalto e rapporti contrattuali

CAPO 1. Oggetto e ammontare dell’appalto, designazione, forma e dimensione delle opere

Art.1 Premessa

Il presente elaborato costituisce il Capitolato Speciale d'appalto relativo alla Riqualificazione di Piazza XX
Settembre, nel comune di Mercato San Severino in provincia di Salerno.

Il presente elaborato é stato redatto ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed integrato secondo le indicazioni contenute nel capitolo 3 delle
Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di

contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.
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Art. 2 Oggetto dell’appalto

Il contratto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di Riqualificazione di Piazza XX Settembre, nel comune di
Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e delle relazioni di accompagnamento del progetto
di fattibilita tecnico ed economica che sara approvato dall’Amministrazione.

Art. 3 Caratteristiche e localizzazione delle opere

L'intervento di Riqualificazione Piazza XX Settembre prevede:

e lariqualificazione della piazza di mq 3070 con una sistemazione dell'area esterna
e larealizzazione di una struttura ricettiva polifunzionale sulla piazza di mq30

e larealizzazione di un parcheggio interrato a un livello di mq 2250

e |'adeguamento della viabilita di collegamento tra la piazza e la SR266

Art. 4 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 2.440.790,80 di cui euro 2.377.496,77 quale
importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed euro 63.294,03 quali oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso.

4.1. Incarico di: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e le categorie di opere, sono stati

individuati in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 e risultano le seguenti:

CATEGORIE ID. OPERE IMPORTO
D'OPERA Codice Descrizione
EDILIZIA E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 294.671,56 €
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici
all'aperto
STRUTTURE S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di 1.886.899,63 €

difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.
INFRASTRUTTURE V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di 195.925,58 €
PER LA MOBILITA tipo ordinario, escluse le opere d'arte da
compensarsi a parte - Piste ciclabili

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 63.249,03 €
TOTALE | 2.440.790,80 €
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4.2, Incarico di: ESECUZIONE DEI LAVORI

Le lavorazioni previste da progetto sono classificabili secondo I'allegato A del DPR 207/2010 come di

seguito:
Categoria e Descrizione Importo CLASSE
OG 3 - Strade, autostrade 148.442,50 € I
0G11 Impianti tecnologici 258.986,94 € I
0S23 Demolizione di opere 168.350,55 € I
0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 1.668.983,58 € IV
0S 26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 132.733,20 € I
TOTALE LAVORI 2.377.496,77 €

Art. 5 Progettazione esecutiva

5.1. Il progetto esecutivo
Il progetto esecutivo dovra essere elaborato sulla base del progetto definitivo approvato
dall’Amministrazione e dovra essere redatto in conformita e contenere tutto quanto previsto dagli articoli

da 33 a43deld.P.R.n. 207 del 2010.

Art. 6 Varianti
Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla Amministrazione

aggiudicatrice e debitamente approvata mediante variante in corso d'opera.

CAPO 2. Norme generali

Art. 7 Scelta dell'appaltatore
La scelta del contraente avverra con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti.
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Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)
Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da
un organismo di valutazione della conformita, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione

ambientale attuato dall'offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017)

Art. 8 Domicilio dell'appaltatore
L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede della Stazione

Appaltante.

Art.9 Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opere nel
sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua necessaria per I'esecuzione
delle lavorazioni, I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e
speciali che possano aver influito sul giudizio dell'’Appaltatore circa la convenienza di assumere |'opera
anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Nel presentare I'offerta I'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver

valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

I. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra I'attestazione
di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera nonché delle attrezzature

adeguate ai lavori da appaltare;
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di essere a conoscenza delle finalita che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione
dei lavori e di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio
soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e
delle facolta di procedere che I'Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza

dell'Appaltatore.

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, I'elenco descrittivo delle voci ed

i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, & facolta della D.LL dare ordine di prevalenza

all'elaborato ritenuto pit idoneo a raggiungere le finalita prefissate dalla Stazione Appaltante.

Art. 10 Osservanza di leggi e regolamenti

L'appalto é regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in

contrasto con le norme dello stesso, anche da:

D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05
Ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii;

Linee Guida ANAC e Provvedimenti Ministeriali attuativi al Codice dei contratti;

Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e

che fossero emanati durante I'esecuzione dei lavori;

ditutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettiviambiti territoriali,

nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;

delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro

la delinquenza mafiosa;

delle norme tecniche emanate e vigenti al momento della stipula del contratto (norme U.N.I., norme
C.E.l, etc.);



Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP: J17H21001280001

- ditutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, € obbligo dell'lmpresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii,, rispettando altresi ogni altra disposizione del suddetto decreto, con
particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed

infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

Art.11 Contratto-stipula

Nel contratto sara dato atto che I'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte
le norme richiamate nel presente Capitolato e sara indicato il domicilio eletto dall’Appaltatore.

La data e I'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati all’Appaltatore mediante lettera
con raccomandata a ricevuta di ritorno. La data avra carattere perentorio.

Prima della stipula del contratto I'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un

verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art.12 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

A) Garanzia Definitiva
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, € stabilita nella misura del 10%. Nel
caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento é di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalita di svincolo della garanzia
definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del Codice dei contratti.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
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La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera la Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria dei
lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del

Codice dei contratti.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, I'i'mporto della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo,
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto
del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo,

secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra

11
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ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC
(Energy Service Company) per I'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economiciin
possesso della certificazione 1ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria si applicano anche alla
garanzia definitiva di cui all'art. 103.

Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti, I'Appaltatore e obbligato a costituire e
consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto
stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale é pari al cinque per cento

della somma assicurata per le opere con un minimo di 9.375,00 euro ed un massimo di 500.000,00
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euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga
indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un'associazione temporanea
di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Si richiamo altresi i contenuti di cui dell'art. 103 del Codice dei contratti, ove previsto.
Art. 13 Sub-appalto
L'Appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art. 105 del
Codice dei contratti). E fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13/9/1982 n. 646", e
sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli

eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta della

Stazione Appaltante concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.

L'Appaltatore per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve
rivolgere apposita istanza alla Stazione Appaltante, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del
Codice dei contratti, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato

" LEGGE 13 settembre 1982, n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia (in G.U. 14 settembre 1982, n. 253)
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adempimento da parte dell'impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del Codice dei
contratti.

Qualora durante I'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di
esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile e in qualsiasi momento, procedere alla revoca
dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa
avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori. L'impresa al ricevimento di tale
comunicazione di revoca dovra procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del
cottimista. Il subappalto sara autorizzato dalla stazione Appaltante solo se sussistono le condizioni di cui

dell'art. 105 del Codice dei contratti;

Art.14 Direzione dei lavori da parte della stazione appaltante
La Stazione Appaltante affidera la Direzione dei lavori ad un tecnico di propria fiducia, con compiti generali
di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal

progetto e dal presente contratto.

Art. 15 Rappresentante dell’appaltatore sui lavori

L'Impresa nominera un Direttore di cantiere, referente del Direttore dei lavori in ordine alla esecuzione a
regola d'arte del progetto, della qualita dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione.

Il Direttore di cantiere € altresi responsabile della gestione ambientalmente sostenibile del cantiere e delle
condizioni di esecuzione dell'appalto, in conformita a quanto indicato nelle specifiche tecniche e nelle
condizioni di esecuzione di cui ai §2.5 e §2.7 del DM 11/10/2017 (CAM edilizia), per le parti applicabili
all'appalto in oggetto.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori @ norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori.
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Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che percio
spetti alcuna indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro
semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento
alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore é tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia
tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la

rescissione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Art.16 Oneri diversi a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall’art. 42 del Regolamento di attuazione, ed a quanto

specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che

si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:

Oneri Generali

- Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori,

ivi compreso il pagamento dei diritti dell’'U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti

Comunali vigenti.

- llrisarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cuiimmobili, non
espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei

lavori.

- Lamanutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d'opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza
dell'appalto, nel periodo che intercorrera dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero

alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.

- Le spese per l'energia elettrica, I'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali

contratti e canoni.

Oneri Amministrativi
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Le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto della
Stazione Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri
derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del

presente Capitolato.

La fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative
all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei lavori.
In particolare, si precisa che I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori
il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-
operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmettera tempestivamente tali dati, con le eventuali note e
commenti al predetto ufficio.
La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave

inadempienza contrattuale;

Le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la

custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose

durante |'esecuzione dei lavori.

Ove ricorra, le spese per individuare eventuali infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e
le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e
quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamento di tutte le
opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire
la vita e I'incolumita del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori
e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato
dalla Stazione Appaltante . Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle
zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e
dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 del Decreto

22/1/2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti.

Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove
previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive
modifiche e integrazioni.
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Lariparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che
in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cio I'Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza

da qualsiasi responsabilita.

Oneri di Cantiere

La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo,
che dovra fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E comunque piena e sola
responsabilita dell'impresa appaltatrice assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire
intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi

nell'ambito del cantiere sara posto a carico dell'impresa appaltatrice.

L'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200,

e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con:

a. I'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. di
esecuzione (UE) 821/2014, insieme ad un riferimento all'Unione ed al fondo che sostiene

I'operazione conformemente a quanto di seguito riportato;

b. le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990)
dell'Ente Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e
dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed
impianto dei lavori e quanto altro prescritto dalla Stazione Appaltante. In caso di contestazione
degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verra addebitato all'Appaltatore in

sede di contabilita.

Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del

Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

Tutte le spese occorrenti per le prestazioni relative alla gestione ambientalmente sostenibile del
cantiere di cui al §2.5.3 e della formazione del personale addetto di cui al §2.5.4 del DM 11/10/2017.

Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, fermi restando gli obblighi di gestione
ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o
baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori
secondo quanto saraindicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea

al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato.
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Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,

sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori.

Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per

tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati.

Le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita,
che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le
murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse,
provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la
propria responsabilita, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere
di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione Appaltante in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o

nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tenere conto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente
sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le
strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi
necessari anche ai lavori in economia, fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente
sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni,
fermi restando gli obblighi di gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM
11/10/2017.

Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto, fermi restando gli obblighi di

gestione ambientalmente sostenibile del cantiere di cui al §2.5 del DM 11/10/2017.

Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione

di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia

riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni.
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Le spese per |'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi
d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di ditte che eseguano per conto

diretto della Stazione Appaltante opere non comprese nel presente appalto.

Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, |'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi
richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto

della Stazione Appaltante e non comprese nel presente appalto.

L'onere della fornitura alla Stazione Appaltante, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi

come ricambi che verra precisato dal Direttore dei lavori.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5)

L'Appaltatore dovra inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica di cui

all'Art. 4 — "Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al DM

11/10/2017 (§ 2.5.3 Prestazioni Ambientali) e dettagliatamente specificato nella PARTE Il del presente

capitolato Artt. 52 e 53 in particolare per individuare misure atte a:

aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai

rifiuti da demolizione e costruzione;

contenere possibili criticita legate all'impatto dell'area di cantiere e delle eventuali emissioni di

inquinante sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;

implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta

differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);

realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e

demolizione (C&D);

aumentare l'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti,
con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas
a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari

per l'acqua calda, etc.) o di mezzi d'opera ecocompatibili;

assicurare |'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico

dei materiali;
ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue

attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.
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Oneri saggi, campioni, verifiche

- La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,

personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

- le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante,
ove previsto, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle
vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che
potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere,
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi pit adatti a garantirne

la autenticita;
- l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.LL. richiedera;

- laverifica di tutte le certificazioni, relazioni di prova e altri mezzi di prova relativi ai materiali a basso
impatto ambientale previsti dal progetto, secondo le modalita indicate dal DM 11/10/2017 per

ciascun tipo di materiale o componente edilizio.

- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore e con redazione di
verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla

D.LL. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

- le spese per I'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti, e per le apparecchiature di
rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo

escluso 'onorario per i collaudatori;

- lespese per I'effettuazione diindagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso
di realizzazione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del
Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o del Certificatore Energetico nominato che
riterranno necessarie a loro insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere posta la

denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

- laredazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali, tecnologiche di montaggio e di
finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero
necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.LL., da fornire entro 30 gg. dall'affidamento dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si obbliga
inoltre a far approvare dalla D.LL. tali elaborati, atti alla realizzazione di eventuali strutture metalliche di
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supporto (ove necessarie) e degli infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specificaimplicazione
specialistica.

Art. 17 Ordine da tenersi nei lavori e programma lavori

In genere |'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.LL., non riesca pregiudizievole
allabuonariuscita delle opere ed agliinteressi della Stazione Appaltante e comunque nel rispetto di quanto
previsto nel piano di sicurezza.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre ai sensi dell'art. 43, comma 10, del
Regolamento di attuazione, un programma di esecuzione lavori.

Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potra ordinare modifiche anche
in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il programma
di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione

Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 18 Tempo utile per ultimazione lavori — sospensione e ripresa lavori

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 600 (seicento) giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo & compreso quello occorrente per I'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio
da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni all'art.107 del D.Lgs del Codice

dei Contratti.

Art.19 Penali

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell'uno per mille del'ammontare netto contrattuale, per

ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
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Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli

stati di avanzamento lavori, a debito dell'impresa: spettera insindacabilmente al collaudatore stabilire

['ammontare di dette spese di assistenza.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

3 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,

b nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori;

9 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai fini del calcolo delle penali, vista la necessita di coordinare gli interventi con lo svolgimento delle
attivita inerenti al normale esercizio dell’edificio, vengono sommati tra loro i giorni di ritardo
accumulati per ciascuna singola fase critica.

Le penali scaturite dai ritardi nelle fasi critiche possono ritenersi completamente estinte qualora venga
comungque rispettato il termine di ultimazione dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dellimporto contrattuale;
qualorairitardi siano tali da comportare una penale diimporto superiore alla predetta percentuale trovano
applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art.20 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverra sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dalla Stazione Appaltante. Delle
operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al

personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
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Art.21 Responsabilita dell'appaltatore

Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi
sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli

indicati dal Regolamento di Attuazione nei limiti della sua applicabilita.

Art.22 Pagamenti in conto e a saldo dei lavori

| pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido
dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di €
120.000,00.

Aisensidell'art. 30 comma5 e 5 bis del Codice dei contratti, In caso diinadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, 1a cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolts,

trascorsii termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
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tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di
avanzamento al raggiungimento della somma di 120.000, 00 €, nei quali saranno riportati le quantita che
risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverra proporzionalmente all'emissione degli stati di
avanzamento lavoro.

Nella contabilita di base per il pagamento delle rate di acconto potra essere accreditato, ad insindacabile
giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta
per cento) di quello dei materiali provvisti a pié d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come
previsto dell'art. 102 del Codice dei contratti e all'art. 180 del Regolamento di attuazione.

Tale accettazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio
dell'Appaltatore e con le modalita prescritte dal Regolamento suindicato.

| materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto
disposto dal sesto comma del su richiamato art. 180 del Regolamento di attuazione e dal presente
Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della D.LL. e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge,
I'ammontare dei pagamenti in acconti gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione
Appaltante verso |'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalita
in cui I'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

La rata di saldo € pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare

esecuzione ovvero qualora previsto dal certificato di collaudo provvisorio.
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Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del
Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del Codice civile.

Nel caso I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

Art.23 Anticipazioni all'appaltatore
All'aggiudicatario verra corrisposta, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti ed alle condizioni

ivi indicate, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

Art.24 Conto finale e collaudo definitivo

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di attuazione, il conto finale verra compilato entro 3 (tre) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora sia previsto il collaudo in luogo del certificato di regolare
esecuzione, esso deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui all'art. 102 del Codice dei contratti.

Art.25 Difetti di costruzione, garanzia e manutenzione dell'opera eseguita

Valgono le norme contenute all'Art. 17 e dal Codice civile.

| danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si
estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell'Appaltatore,
tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del

guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.
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E fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai

difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che e destinata per sua

natura a lunga durata, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti

tali da ridurre le normali condizioni di godimento, I'Appaltatore é responsabile (art. 1669 Codice civile) ed

e tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a

garanzia decennale, il mancato, 'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il

cui elenco é da considerare non esaustivo:

3

b

dispositivi contro l'umidita e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio
I'impermeabilizzazione delle coperture i pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici
e di dilatazione tra fabbricati contigui a causa degli interventi di coibentazione/efficientamento

energetico degli impianti;

dispositivi per I'allontanamento delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi
di ancoraggio dei vari componenti che presentassero problemi di funzionamento/tenuta a causa delle
lavorazioni eseguite;

dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne I'eliminazione,
come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica
delle pareti fredde o di parti di esse;

le murature e i loro paramenti, ed i solai oggetto di interventi di coibentazione, che presentassero
distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o
di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o di difetti di tenuta all'aria ed alla umidita degli
infissi;

le parti di impianti di riscaldamento e collegati impianti idrici sottotraccia e non in vista, se realizzate

con elementi non rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per

condensa;
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Art.26 Anticipazioni richieste all’appaltatore
Per la esecuzione di eventuali opere o prestazioni richieste a terzi, I'Appaltatore, dietro formale richiesta
della Direzione lavori, dovra effettuarne i relativi pagamenti seguendo le disposizioni dell'art. 186 del

Regolamento di attuazione.

Art.27 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, alla gestione ambientalmente sostenibile del cantiere ed
agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra
pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti di

richiesta di speciali compensi.
Art.28 Definizione delle controversie

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla

risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 205 del Codice dei contratti.

Art.29 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal
D.Lgs 9/4/2008 n. 817 che é da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli
previsti dal Decreto stesso.

Il Committente a sua volta comunichera i nominativi del “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in

materia di sicurezza” ed il "Responsabile dei lavori”.

Cfr nota precedente
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Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” previsti dal D.Lgs 9/4/2008 n. 8, saranno messi a
disposizione dell'lmpresa aggiudicataria che dovra rispettarne le indicazioni e dovra altresi farle rispettare
da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. | relativi oneri saranno evidenziati
nel bando di gara e non saranno soggetti a ribasso d'asta.

| partecipanti alla procedura d'appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della
propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

Art.30 Conformita a standard sociali minimi

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 § 2.7.2)

| beni, servizi e lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
“standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al presente contratto/capitolato
speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. XXX_1: “Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi”).

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, della conformita
agli standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente

appalto, che la Stazione Appaltante aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati

nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli

standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante aggiudicatrice o da soggetti indicati e

specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione Appaltante stessa;

4. intraprendere, 0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla
Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Stazione Appaltante
stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la

catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 22

del presente capitolato speciale.

Art.31 Obblighi circa le assicurazioni degli operai e responsabilita verso terzi

In relazione a quanto prescrive |'art. 4 del Regolamento di attuazione ed a norma delle vigenti disposizioni
in materia assicurativa ed assistenziale, I'Appaltatore dovra assumere verso gli operai ed il personale in
genere impiegato nell’Appalto, tutti gli obblighi di legge e di regolamento in vigore, o che potranno
intervenire in corso d'appalto ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, la invalidita e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs.
n. 81 del 09.04.2008.

Pertanto, dovra attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che
valgono ad assicurare l'incolumita degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in genere, tenendo sollevata,
in ogni caso, la Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile o penale per
qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare, dovra applicare le norme contenute nel
DPR 07/01/1956 n. 164 sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le norme relative
all'assunzione della manodopera nei lavori pubblici.

Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell'lmpresa nell’'esecuzione degli interventi e delle

procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuera una trattenuta
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del 20% sullo Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta
quanto previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.

Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da effettuarsi

nel cantiere durante I'esecuzione dell’Appalto, presso la A.S.L. competente per territorio.
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CAPO 3. Disposizioni e modo di valutare lavori

Art.32 Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

La D.LL. potra procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute.

L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potra, senza autorizzazione scritta della D.LL.,
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo quanto indicato dal titolo IX, capo |, del
Regolamento di attuazione.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto,
alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto, unitamente ai
pagamenti in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi
percentualmente.

Gli stati di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo eseguita secondo la stima
dellaD.LL..

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della D.LL. e non conformi al contratto.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e
mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo effettivamente messo in

funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione dell'operatore.
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L'Appaltatore e tenuto ad avvisare la D.LL. quando, per il progredire dei lavori, non risultino pit accertabili
le misure delle opere eseguite.
Art.33 Revisione prezzi contrattuali

Non é ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

CAPO 4. Qualita provenienza e norme di accettazione dei materiali
Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Prove verifiche e collaudo

Art.34 Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, salvo che per quei materiali per i quali &
previsto, ai sensi del §2.6.5 del dm 11/10/2017, che |'appaltatore acquisti detti materiali nel sito di
produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere, e purché essi abbiano le

caratteristiche prescritte alla PARTE Il del presente Capitolato e dai documenti tecnici allegati al contratto

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'’Appaltatore dalla loro fornitura a pie
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante, I'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo

carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art.35 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori puo

prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza, salvo che per quei materiali per
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i quali e previsto, ai sensi del §2.6.5 del DM 11/10/2017, che I'appaltatore acquisti detti materiali nel sito
di produzione che deve essere localizzato a meno di 150 km dal cantiere.

Nel caso di cuial comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore non puo
cambiarli senza l'autorizzazione scritta della D.LL., che riporti I'espressa approvazione del responsabile

unico del procedimento.

Art.36 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Le modalita di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto
devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel “ Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori
edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori),
nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.LL.
Pertanto, per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi
implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel “Capitolato Speciale tipo
per appalti di lavori edilizi” per |la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del presente
Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le

prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.LL.

Art.37 Norme generali per il collocamento in opera e di riferimento

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia anche se non espressamente richiamate nel
presente Capitolato speciale d' appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o

sostitutive. In generale si applicano le prescrizioni degli artt. 38, 39 del “Capitolato Speciale tipo per appalti
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di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei
lavori).

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.LL., ne sia riconosciuta I'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali ed in particolare da quanto prescritto nella
successiva PARTE Il del presente Capitolato.

L'Appaltatore é obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
scritte richieste dalla D.LL., sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati
che realizzati in opera e sulle forniture in generale.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato in
contraddittorio con I'lmpresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

In particolare, si fa riferimento a disciplinari tecnici specifici previsti nel progetto specificatamente per le

varie categorie di lavoro.
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PARTE 2: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1. Approvvigionamento dei materiali e specificazioni tecniche di cantiere
sulla qualita e prestazioni di sistemi, materiali, componenti e apparecchiature

Art. 38 Criteri ambientali minimi comuni a tutti i componenti edilizi

In fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza, oltre a quanto

specificamente indicato per le varie tipologie di lavorazione dettagliatamente riportate negli articoli che

seguono, anche della rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la
documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita
indicate nei successivi articoli:

In fase di approvvigionamento dei materiali I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza ai criteri

comunidicuiai§2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017 come dettagliatamente esplicitato nella “Relazione

specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia" ed in particolare:

1. elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclare ed il loro peso
rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per gli interventi previsti. La percentuale di materia
riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla
norma UN1 EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore

conforme alia norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformita, che

certifichi il rispetto dei criterio;

2. elenco di tutti i componenti edilizi e degli elementi prefabbricati separabili che possono essere in
seguito riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo volume e peso rispetto al volume e peso

totale dei materiali utilizzati per I'intervento;

3. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante I'assenza di prodotti e sostanze

considerate dannose per lo strato di ozono;

4. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante I'assenza di sostanze elencate nella
Candidate List o per le quali é prevista una “autorizzazione per usi specifici” ai sensi del Regolamento
REACH, in percentuale maggiore di quanto previsto dal Reg. (EC) 12.72/2008 (Regolamento CLP) per

I'etichettatura.
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L'Appaltatore dovra inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2 Criteri specifici per i
componenti edilizicome dettagliatamente esplicitato nella “Relazione specialistica di rispondenza del progetto

ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia" . Tali criteri dovranno essere applicati anche peri materiali e componenti

non specificamente elencati negli articoli che seguono (relativi alla verifica di rispondenza di lavorazioni

inerenti sistemi, impianti convenzionali e FER) ma comungue approvvigionati in cantiere per sottolavorazioni

di completamento e finitura o come materiali d'opera ed in particolare:

1. Calcestruzzi (e relativi materiali componenti confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati:
I'Appaltatore deve accertarsi della rispondenza al criterio mediante la documentazione nel seguito

indicata che dovra essere presentata alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori:

a. dichiarazione ambientale di Tipo Ill (EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN

15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

b. asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo

di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

2. Laterizi per murature e solai: 'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla Stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori:

a. dichiarazione ambientale di Tipo IlI(EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN

15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

b. asserzione ambientale del produttore conforme allanorma ISO 14021, verificata da un organismo

di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

3. Prodotti e materiali a base di legno: appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori:

a. Per quanto riguarda la provenienza ed il rispetto del Reg. EUTR la verifica pud essere fatta

presentando una dichiarazione contenente:
- nome commerciale e nome scientifico delle specie utilizzate e loro origine;

- certificazione del prodotto e del fornitore finale rilasciata da organismi di valutazione della
conformita che garantiscano la “catena di custodia”, in relazione alla provenienza della materia

prima legnosa da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata, quali quella del Forest
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Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification

schemesTM (PEFCTM), o altro equivalente.

b. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato I'accertamento da parte dell’Appaltatore puo

essere fatto presentando alternativamente una delle seguenti certificazioni:

- certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)34, FSC® misto (oppure
FSC® miXed)25 o “Riciclato PEFCW" (oppure PEFC Recycled) o ReMade in Italy® o equivalenti;

- Dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma 150 14021,
verificata da un organismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

In caso di prodotti non in possesso di alcuno dei requisiti sopra elencati, I'Appaltatore dovra richiedere al
fornitore una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la
conformita al criterio e includa I'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione
della conformita volta a verificare la veridicita delle informazioni rese.

Tale verifica sara richiesta all’Appaltatore dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva o
successivamente.

L. Ghisa, ferro e acciaio: |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la

documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel successivo Art. 45:
a. documentazione necessaria a dimostrare I'adozione delle BAT;

b. documentazione necessaria a dimostrare I'assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo

0,025%;

c. dichiarazione ambientale di Tipo IlI(EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale
del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della
conformita, che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa,

come ReMade in Italy® o equivalenti.

Art.39 Osservanza della vigente normativa tecnica e delle norme regolanti i ll.pp.

Nel presente C.S.A,, o in altri documenti allegati al contratto, sono talvolta esplicitamente richiamate leggi,
decreti, circolari, regolamenti e altre norme od istruzioni tecniche locali, nazionali, europee, internazionali

(UNI, CNR, CIG, CEIl, IMQ, CE, ICITE, ecc.) con validita contrattuale. Nel presente articolo si richiama in via
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assoluta e generale la validita contrattuale di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti e altre norme od
istruzioni tecniche locali, nazionali, europee, internazionali (UNI, CNR, CIG, CEIl, IMQ, CE, ICITE, ecc. ecc.) con
la precisazione che le norme tecniche da seguire sono quelle vigenti al momento della esecuzione dei lavori
e non quelle vigenti al momento della stesura del progetto o della presentazione dell'offerta o della stipula
del contratto.

Nel caso in cui intervenissero delle modifiche legislative (nel senso lato del termine) si dovranno, percig,
rispettare le norme tecniche vigenti al momento dell’'esecuzione dei lavori e non le precedenti. Se da cio ne
dovesse insorgere un maggior onere per I'lmpresa Appaltatrice, questa potra rivolgere tempestiva motivata
e dettagliata istanza alla Stazione Appaltante, la quale, sentito il parere della Direzione Lavori, potra
riconoscere eventuali compensi aggiuntivi all’Appaltatore.

L'Appaltatore &, comunque, I'unico pieno e completo responsabile dei lavori e delle opere eseguite che
devono risultare a perfetta regola d'arte nonché affidabili e duraturi nel tempo restando contrattualmente
stabilito che ogni danno e/o inconveniente diretto ed indiretto, di qualsiasi natura e causa, sara imputato
all'Appaltatore che sara pertanto tenuto anche a rispondere dei danni comunque causati e degli oneri di
ripristino.

L'Appaltatore e per lui i suoi subappaltatori e fornitori hanno I'obbligo di certificare la rispondenza dei
materiali e delle lavorazioni alle rispettive competenti norme in vigore e/o ove previsto dalla normativa
vigente ai campioni tipo di laboratorio (materiali con caratteristiche antincendio, ecc.).

Sirichiamano altresi con validita contrattuale, tenendo conto che si tratta di appalto a corpo, le vigenti norme
regolantii LL.PP. quali ad esempio il D.Lgs. 50/2016, la legge 20/3/1865 n. 2248-Allegato F nelle parti non
abrogate, il D.P.R. 207/2010 nelle parti non abrogate, il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici
approvato con decreto del Ministero LL.PP. 145/2000 nelle parti non abrogate, e la successiva legislazione

statale e regionale modificativa ed integrativa successivamente emanata.

Campionatura dei materiali, delle lavorazioni e qualita dei materiali

L'Appaltatore e obbligato a fornire almeno 2 campioni, sia (se possibile) in grandezza naturale sia in scala
ridotta, di tutti i materiali che intende mettere in opera e di tutte le lavorazioni che deve eseguire, dietro
semplice richiesta, anche verbale della Direzione Lavori. Tutti i campioni dovranno essere accompagnati da

autentica e adeguata documentazione tecnica e da idonee, autentiche certificazioni. E comunque data
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facolta alla Direzione Lavori di far eseguire sperimentazioni, verifiche, prove ecc., sui materiali offerti senza
che I'lmpresa possa opporsi né richiedere compensi o rimborsi di alcun tipo anche se dette prove fossero
eseguite da laboratorio scelto dalla Direzione Lavori.

| campioni approvati dalla Direzione Lavori, vanno conservati, in modo da garantirne l'autenticita, a cura e
spese dell'Appaltatore e debbono essere esibiti alla Direzione Lavori a semplice richiesta verbale.

Tutti i campioni relativi a materiali /0 apparecchiature con particolari caratteristiche certificate per mezzo
di prove di laboratorio ovvero certificati di omologazione (resistenza e reazione al fuoco dei materiali, ecc.)
devono essere sottoposti alla D.L. accompagnati da una copia delle medesime certificazioni pena la non
approvazione della Direzione stessa.

Resta inteso che, nel caso in cui I'’Appaltatore non fosse pit in grado di esibire i campioni contrassegnati
oppure nel caso in cui dei campioni esibiti non fosse pit possibile provarne l'autenticita si riterra che
I'Appaltatore non abbia installato i materiali prescritti dalla Direzione Lavori. Conseguentemente la stessa
Direzione Lavori potra ordinare tutti gli accertamenti che riterra opportuni per I'eventuale accettazione del
materiale, anche se gia posto in opera, e, in caso di non soddisfacimento, potra rifiutare I'opera e ordinarne
la demolizione, rifacimento o adattamento. Quanto precedentemente riportato € da ritenersi valido anche
nei casi in cui la Direzione Lavori dovesse accertare la non conformita di quanto gia realizzato
dall’Appaltatore con le modalita di posa prescritte dal fornitore (schede tecniche, ecc.) ovvero dai certificati
di laboratorio e/0 omologazione.

Si precisa che nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore per i campioni presentati, sia che essi
vengano accettati, sia che essi vengano rifiutati dalla Direzione Lavori. Infine, si precisa che, anche in caso di
rifiuto dei campioni presentati, la Direzione Lavori potra trattenere ugualmente gli stessi, senza che
I'Appaltatore possa chiedere compensi o indennizzi di sorta.

Nei casi in cui sia realmente impossibile produrre dei campioni, I'’Appaltatore dovra presentare un elenco
documentato tecnicamente di materiali, marche, modelli ecc., entro il quale la Direzione Lavori operera la
scelta. Nel caso in cui in detto elenco non risultino materiali, marche, modelli, ecc., ritenuti idonei dalla D.L,,
questa potra, a suo giudizio, ordinare all'infuori dell’'elenco presentato.

Comunque, in ogni caso, |'accettazione dei campioni presentati od ordinati, non solleva la Ditta Appaltatrice
da alcuna responsabilita, fermo restando che la stessa & sempre |'unica responsabile del materiale posto in

opera e delle lavorazioni eseguite, di cui dovra rispondere, anche dopo il collaudo, fino al termine del periodo
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di garanzia, provvedendo direttamente a tutte le riparazioni o sostituzioni necessarie, senza alcun diritto di
rivalsa.

La Ditta Appaltatrice sara anzi chiamata a rispondere per eventuali danni diretti ed indiretti causati dall'uso

di materiali non idonei o da lavorazioni eseguite in violazione di norme e comunque non a regola d'arte.

Fermo restando comunque che la qualita dei materiali e delle lavorazioni dovra essere conforme alla media

in uso per quanto non specificato, si richiamano con valenza contrattuale, tutte le norme tecniche, le norme

di qualificazione e le vigenti istruzioni tecniche italiane (UNI, CEl, IMQ, CIG, CNR, CEE, ICITE, ecc.) e, ove la
normativa italiana fosse carente, le competenti norme di qualificazione europee (CE) ed internazionali.
Qualora la Direzione Lavori non esprimesse nessun parere entro 30 giorni dalla data di presentazione delle
campionature da parte dell'Impresa, le campionature stesse si riterranno approvate per silenzio-assenso.
Art.40 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
L'accettazione dei materiali e dei componenti é definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei
lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita é redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei lavori

I'impiego di materiali o0 componenti aventi gualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
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gualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata

riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e

salve e determinazioni definitive dal soggetto incaricato di valutare la regolare esecuzione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla D.LL. o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la D.LL. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale

di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale

verbale.

La D.LL. o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal

capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)

Prima dell'esecuzione delle lavorazioni I'Appaltatore dovra presentare alla D.LL. tutta la documentazione

(certificazioni di prodotto, specifiche tecniche e prestazionali, ecc.) atta a comprovare la rispondenza di

materiali, componenti, sistemi, apparecchiature e dispositivi da acquisire sul mercato al fine di valutarne

la rispondenza e la conformita a quanto indicato nei documenti tecnici di progetto di cui all'Art. 4 ed in
particolare alla:

- relazione tecnica di progetto (DD.MM. 26/6/2015 Requisiti Minimi - ex art. 28 L. 10/91) e suoi allegati;

- relazione specialistica impianti termici;

- relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali per I'Edilizia (DM
11/10/2017), comprensiva degli elaborati e di quanto altro richiesto per ciascuna specifica tecnica di
cuial §2.4 e §2.5 del DM 11/10/2017 alla voce "Verifica”;

che riportano quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni energetiche ed ambientali,

oltre alle prestazioni specificamente previste dalla normativa tecnica delle costruzioni, per l'installazione

diimpianti e per la sicurezza.
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Tale documentazione di cantiere deve essere trasmessa in un'unica soluzione prima dell'avvio delle

lavorazioni alla D.LL. sotto forma di relazione. La D.LL. (eventualmente in contraddittorio con la Stazione

Appaltante) provvedera alla sua approvazione indicando, se del caso, le sue riserve.
Tale documentazione dovra contenere tutte le:
- qualificazioni del fornitore per quanto attiene la sua adesione a sistemi di gestione per la qualita norma

ISO 9001, sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001, sistemi di gestione dell'energia norma ISO

50001, sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro OHSAS;
- certificazioni di prodotto;
- relazioni di prova e altri mezzi di prova;
- schede tecniche e prestazionali;
- manuali di posa in opera/installazione;
- garanzie;
- manuale/indicazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
- prove da effettuarsi a posa avvenuta;

- indicazioni circa la gestione a fine vita dei materiali, componenti edilizi e impianti oggetto dell’appalto,
indicando quali siano riutilizzabili, quali recuperabili, quali riciclabili, quali a recupero energetico e quali

infine a smaltimento;

e quant'altro previsto dal fornitore per la corretta funzionalita e durabilita nel tempo di quanto posto in
opera/installato come specificamente indicato negli articoli che seguono per ciascuna tipologia di

lavorazione.

Qualora, per sopravvenuta indisponibilita sul mercato, il prodotto scelto dall'’Appaltatore non si renda
disponibile all'atto dell'avvio della relativa lavorazione, I'Appaltatore stesso provvedera a reperirne un altro
prestazionalmente equivalente o superiore che dovra essere espressamente approvato dalla D.LL. previa

presentazione della documentazione sopracitata.

Art.41 Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei

Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
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| prodotti da costruzione disponibili sul mercato devono fare riferimento al REGOLAMENTO UE
305/2011 ed al D.Igs. 106/2017 ai fini dell'individuazione dei requisiti e prestazioni, debbono avere le
caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia, rispondere alla specifica
normativa del presente disciplinare descrittivo prestazionale e delle prescrizioni degli articoli 16 e 17
del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145.

Ogni prodotto coperto da normativa armonizzata deve essere accompagnato da Dichiarazione di
Prestazione (DoP), scritto in italiano, la quale contiene le informazioni sull'impiego previsto, le
caratteristiche essenziali pertinenti I'impiego previsto, le performance di almeno una delle
caratteristiche essenziali.

Pertanto, per i prodotti industriali la rispondenza al presente disciplinare descrittivo prestazionale pud
risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.

| materiali forniti dall’appaltatore devono essere messi in opera solo dietro I'accettazione del direttore
dei lavori, come previsto dall'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

L'accettazione dei materiali e dei componenti é definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori puo rifiutare, in qualunque tempo, i materiali deperiti dopo la introduzione in cantiere e che, per
qualsiasi causa, non si presentassero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; I'appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dalla D.L. e
sostituirli con altri a sue spese.

Ove |'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'Appaltatore sara pertanto obbligato, in qualsiasi momento, a eseguire o a fare eseguire, presso gli
stabilimenti di produzione o laboratori e istituti autorizzati, tutte le prove indicate nel presente
Disciplinare descrittivo prestazionale, ovvero ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali esistenti,
su quelli impiegati o da impiegarsi (sia per quelli preconfezionati o confezionati nel corso dei lavori o

preesistenti) e, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.
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Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’'appaltatore,
restano fermiidiritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'appaltatore che nel proprio
interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pit accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente disciplinare descrittivo prestazionale ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I''mpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed
i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a

cura e spese dell'lmpresa.
Art.42 Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso.

a) Acqua-L'acquadovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri, di solfati. L'acqua
per I'impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovra essere limpida (UNI EN ISO 7027), priva di
sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose
e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessita, dovra essere trattata
per ottenere il grado di purezza richiesto per l'intervento da eseguire. In taluni casi dovra essere,
altresi, additivata per evitare l'instaurarsi di reazioni chimico — fisiche che potrebbero causare la
produzione di sostanze pericolose. L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potra
contenere al massimo 0,1 g/L di cloruri mentre per i calcestruzzi potra contenere al massimo 1 g/L
di solfati.

b) Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti.
Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme

per l'accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).

Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 ed
a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio
1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione
contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli

agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite
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in sacchi sigillati oppure in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono
essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle alternative valgono le prescrizioni
di cui all'art. 3 della legge 595/1965.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con
la sola quantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta
soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e
conservarla comunqgue in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti e, a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima
dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.

La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovra essere sempre, sia all'atto della fornitura
che al momento dell'impiego, asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno
essere riportati il nominativo del produttore, il peso del prodotto e la indicazione se trattasi di fiore

di calce o calce idrata da costruzione.

Legami idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti. | cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere
ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968
("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”) e successive
modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi devono
essere, altresi, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell'industria in data 12 luglio 1999
(che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l'allegato “Regolamento del servizio di
controllo e certificazione di qualita dei cementi” dell'ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000,
che stabilisce le nuove regole per I'attestazione di conformita per i cementi immessi sul mercato
nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale,
armato e precompresso. | requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN
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197-1 "Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono

rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 es.m. ed i.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 12/7/1999, n. 314, i
cementi di cui all'art. 1, lettera a), della Legge 26/5/1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui
all'art. 6 della Legge 26/5/1965, n. 595 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

| cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi
speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla
rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge
595/1965.

| cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti,

ben ventilati e riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolana - Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sul setaccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in
locali coperti e ben riparati dall'umidita.

L'uso del gesso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per

I"accettazione valgono i criteri generali del punto 6.1 “Materiali in genere”, del presente disciplinare

descrittivo prestazionale, e le norme UNI pertinenti.
Art.43 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte.

Per le caratteristiche dei componenti del calcestruzzo si deve fare riferimento al Decreto 17 gennaio

2018 — Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” del MIT.
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Sabbia - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. La sabbia utilizzata per le murature, per
gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovra essere
conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti. La granulometria
dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E vietato I'uso di

sabbia marina.

a) Ghiaia e pietrisco - Le ghiaie, i pietrischi da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi
dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle
opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce

resistenti, il pit possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia
compatta, durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.

Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte
dalla direzione lavori in base alla destinazione d'uso e alle modalita di applicazione. In ogni caso le
dimensioni massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie
questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.l. e passanti da quello 71
U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm
(trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di
un certo spessore e da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n.

2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.
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In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali
da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.

Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di
materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacita convenzionale pari ad

1/100 di m’, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.

Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego
ed offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere
assoggettate.

Sono escluse, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per

I'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il profilo dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cmq ed una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come

termine di paragone.

Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature,
peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere
soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le
pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per I'azione degli agenti
atmosferici o dell'acqua corrente.

In particolare, le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella

costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovra
farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre
1939, n. 2232, nonché alle norme UNI 12670, 12057, 12058 e, se del caso, alle "Norme per
I'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali" CNR - ediz. 1954.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno avere
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struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di
perfetta lavorabilita.

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e
facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.
L'ardesia in lastre dovra essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere
sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevre da inclusioni e venature.

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino I'omogeneita e la solidita. Non saranno
tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

| cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di
accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio

Nazionale delle Ricerche.

Art.44 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee
armonizzate della serie UNI EN 771:2015 e alle prescrizioni contenute nel DM 17 gennaio 2018.

Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere
eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere (laterizi per murature, tavelle e tavelloni, elementi
di laterizio per solai, ecc.) dovranno comunque essere conformi alle norme di cui al Regio Decreto
16/11/1939, n. 2233, alle norme UNI vigenti ed al DM 17 gennaio 2018.

| mattoni forati, pieni e semipieni dovranno essere della categoria indicata dalla Direzione dei Lavori e
dovranno avere una resistenza a rottura a compressione non inferiore a quella indicata, per la categoria
adottata, nelle norme UNI vigenti.

| mattoni pieni o semipieni da paramento dovranno presentare regolarita di forma, dovranno avere la

49



Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP: J17H21001280001

superficie perfettamente integra e di colorazione uniforme per I'intera partita e non dovranno essere di
categoria inferiore alla terza.

Le tavelle ed i tavelloni dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti.

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle
altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; dovranno essere, altresi, conformi alle norme UNI
vigenti (UNI EN 538, 1024, 1304, 490, 491, 539, 492); le tegole piane non devono presentare difetto
alcuno nel nasello.

Le pianelle potranno essere trafilate o pressate a scelta della Direzione dei Lavori e dovranno essere
conformi alle norme UNI vigenti.

| laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture
metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalle Norme tecniche di cui all'art. 21 della

Legge 5/11/1971, n. 1086, di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art.45 Materiali ferrosi

I materiali ferrosi daimpiegare neilavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie
o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 17
gennaio 2018, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

1) Profilati, barre e larghi piatti di uso generale. - Dovranno essere di prima qualita, privi di difetti, di
screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita, perfettamente lavorabili a freddo e a
caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni, dovranno, altresi, essere saldabili e non
suscettibili di perdere la tempra;

2) Acciaio per cemento armato. — Gli acciai per cemento armato, sia in barre ad aderenza migliorata
che in reti elettrosaldate, dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;

3) Acciaio per strutture metalliche. - Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati,
barre, larghi piatti, lamiere dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018; la
fornitura dovra essere accompagnata dalla certificazione di cui alle sopracitate Norme tecniche;

4) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa
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e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti
capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E
assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose;

Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, I'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe
metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle
migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da
ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata.

Art.46 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)

Per prodotti di vetro s'intendono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Detti prodotti - suddivisi in tre principali categorie, lastre piane, vetri pressati e prodotti di seconda

lavorazione - vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai

fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure

richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni indicate per le varie tipologie ai

commi successivi. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle

seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI

vigenti, di seguito indicate per le varie tipologie:

a)

b)

d)

| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori,
cosiddetti bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (“"Vetro per edilizia") che considera anche le
modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico,
ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti;

| vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che
presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pit 0 meno accentuate non avendo
subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre
caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalita di controllo da adottare
in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti;

| vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento
su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre
caratteristiche vale la norma UNI EN 572-2 che considera anche la modalita di controllo da
adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti;

| vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli
strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. |
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valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro
in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni,
numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la
norma UNI EN 1279-1 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di
contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti;

| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o pit lastre di vetro e uno o piu strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia
in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro
resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue:

— stratificati antivandalismo;
— stratificati anticrimine;

— stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. | valori diisolamento

termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera

i valori se richiesti;

| vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U,
con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto
(normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per
le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 1288-4, per la determinazione
dellaresistenza a flessione, e quelle della norma UNI EN 572 che indica anche i metodi di controllo
in caso di contestazione.;

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella
norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

Art.47 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

| prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura.

Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di

seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI

esistenti.
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Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc... Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi
alla destinazione d'uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma

UNI'ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

— diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento
delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalitg;

— durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al

progetto od alle norme UNI EN I1SO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN I1SO 10591,
UNI EN ISO 11431, UNI EN 1SO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN I1SO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN
ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/0 in possesso di attestati di conformita;
in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei

Lavori.

Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti
e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli
adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o

negli articoli relativi alla destinazione d'uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento
delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalita;

— durabilita alle azioni chimico — fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
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nell'ambiente di destinazione;

— caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle

seguenti norme UNI:

— UNI EN ISO 22631, 22632, 22633, 22635, UNI EN 1902, in caso di adesivi per rivestimenti di
pavimentazioni e di pareti;

— UNIEN 12004 in caso di adesivi per piastrelle;

— UNIEN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.
In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette siintende comprovato quando

il prodotto é in possesso di attestati di conformita, in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati

dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Geotessili

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione,
contenimento, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si
distinguono in:

— tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e
trama);

— non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra
loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico
(fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, siintendono forniti

rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— tolleranze sulla lunghezza e larghezza: = 1%;

— spessore: = 3%;

— resistenza a trazione (non tessuti: UNI 8279-4);

— resistenza a lacerazione (non tessuti: UNI EN 29073-4; tessuti UNI 7275);

— resistenza a perforazione con la sfera (non tessuti: UNI 8279-11; tessuti: UNI 5421);
— assorbimento dei liquidi (non tessuti: UNI EN ISO 9073-6);

— ascensione capillare (non tessuti: UNI EN ISO 9073-6);

— variazione dimensionaleacaldo  (non tessuti: UNI 8279-12);

— permeabilita all'aria (non tessuti: UNI 8279-3).
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle
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norme UNI sopraindicate e/o € in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

— se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

— seil trattamento legante & meccanico, chimico o termico;
— il peso unitario.

Art.48 Infissi

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi
fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili). Gli stessi si dividono, inoltre, in
relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere
un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno
di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono
comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni
meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza
al vento. Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici,
ecc. Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore

dei Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

— mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) pit eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche costruttive e della
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare trattamenti
protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.)

— mediante |'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali
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tenuta all'acqua e all'aria, resistenza agli urti, ecc. (punto b, del presente articolo); di tali prove potra
anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

— Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i
serramenti successivamente indicate.
| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo
tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche,

acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.

a) Il Direttore dei Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante:
— il controllo dei materiali che costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed
i rivestimenti;
— il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori;

— il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni
resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente
influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre
prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei Lavori potra, altresi, procedere all'accettazione della attestazione di conformita
della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a
quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere
realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza
di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo
insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo

nel tempo il suo funzionamento.

» |l Direttore dei Lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante:
— il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;
— il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra;

— la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle
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sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.)
o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla
resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

> |l Direttore dei Lavori potra, altresi, procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione dovra essere
comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove é
comunque possibile fare riferimento alla norma UNI 8772.

Art.49 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali

(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. | prodotti si distinguono:

e aseconda del loro stato fisico in:
— rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
— flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
— fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
» aseconda della loro collocazione:
— per esterno;
— perinterno.
» aseconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

di fondo;

intermedi;

di finitura.

Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della

fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Prodotti rigidi

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545-1 e quanto

riportato al paragrafo Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. “Prodotti per p
avimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di
accettazione generali, indicati al paragrafo O Materiali in genere del presente disciplinare
descrittivo prestazionale inerente i prodotti di pietra, integrati dalle prescrizioni date al Errore. L
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‘origine riferimento non é stata trovata., sempre del presente disciplinare descrittivo
prestazionale relativo ai prodotti per pavimentazioni di pietra, in particolare per le tolleranze
dimensionali e le modalita di imballaggio. Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori,
ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.
Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all’'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza

al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni
termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI gia richiamate in relazione
all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o
suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla
Direzione dei Lavori.

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,

produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Perlelastre dicartongesso sirinvia al paragrafo Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. d
el presente disciplinare descrittivo prestazionale “Prodotti per pareti esterne e partizioni interne”.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date al paragrafo Errore. L'origine r
iferimento non é stata trovata.del presente disciplinare descrittivo prestazionale “Prodotti per
coperture discontinue”.

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date al paragrafo Errore. L'origine r
iferimento non é stata trovata.del presente disciplinare descrittivo prestazionale su prodotti di
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo)
ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall‘aria.

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni

punti di fissaggio ed aggancio.

Prodotti fluidi od in pasta

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante
(calce — cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente
da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gliintonaci devono possedere le caratteristiche
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indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;
reazione al fuoco e/o resistenza all'antincendio adeguata;
impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI é sinonimo di conformita alle prescrizioni

predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei

Lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un

legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo

stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:

tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;
pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm
circa), hanno colore proprio e disegno superficiale piti o meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle

prestazioni loro richieste:

dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

avere funzione impermeabilizzante;

essere traspiranti al vapore d'acqua;

impedire il passaggio dei raggi UV;

ridurre il passaggio della CO2;

avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

resistere (quando richiesto) all'usura.

| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal

fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli

definiti nelle norme UNI.
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Art.50 Prodotti per isolamento termico

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico
attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per |a realizzazione dell'isolamento termico si rinvia
agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. Detti materiali sono di seguito considerati al
momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la
procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle
norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura
tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

| materiali isolanti sono cosi classificati:

Materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannellj, lastre, feltri ecc,):

a) materiali cellulari:
— composizione chimica organica: plastici alveolari;
— composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
— composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
b) materiali fibrosi:
— composizione chimica organica: fibre di legno;
— composizione chimica inorganica: fibre minerali.
c) materiali compatti:
— composizione chimica organica: plastici compatti;
— composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
— composizione chimica mista: agglomerati di legno.
d) combinazione di materiali di diversa struttura:

— composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali - perlite», amianto cemento,
calcestruzzi leggeri;

— composizione chimica mista: composti perlite — fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di
polistirene.

60



Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP:J17H21001280001
e) materiali multistrato?:
— composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

— composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso
associate a strato di fibre minerali;

— composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
f) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta:
— composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea - formaldeide;
— composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
g) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta:
— composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
h) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta:
— composizione chimica organica: plastici compatti;
— composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
— composizione chimica mista: asfalto.
i) combinazione di materiali di diversa struttura:
— composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
— composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
j) materiali alla rinfusa:
— composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
— composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
— composizione chimica mista: perlite bitumata.

Materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate
Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si

devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza (UNI 822), valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI,
oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle
dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei
Lavori;

b) spessore (UNI823): valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

¢) massa volumica apparente (UNI EN 1602): deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o

3 | prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo 2.1/e. Tuttavia, se il contributo alle proprieta di isolamento termico apportato da un

rivestimento € minimo e se il rivestimento stesso e necessario per la manipolazione del prodotto, questo ¢ da classificare nei gruppi da 2.1/a a 2.1/d.
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negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo
in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10, D.Lgs. 192/2005, L. 90/2013 e s.m.i.) ed espressi secondo
i criteri indicati nella norma UNI EN 12831:2006 e UNI/TS 11300;

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
— reazione o comportamento al fuoco;
— limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
— compatibilita chimico - fisica con altri materiali.

Materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
caratteristiche di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore
dei Lavori puo, altresi, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera
ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

Se non vengono prescritti valori specifici si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli proposti dal
fornitore ed i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute

intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Art.51 Tubazioni

a) Tubie raccordidi poli-cloruro di vinile. | tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei
tubi in cloruro di polivinile dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo,
alle seguenti norme UNI:

— UNI EN 1452-2 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensioni e caratteristiche;

— UNI EN 1329-1 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi,
dimensioni e caratteristiche;

— UNI EN 1401-1 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi,
dimensioni e caratteristiche.

Il taglio delle estremita dei tubi dovra essere perpendicolare all'asse e rifinito, in modo da

consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto.
Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il
nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, I'indicazione del tipo e della pressione di

esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovra anche essere impressa una
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sigla o dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, cosi come disposto dalla Circolare
18/7/1967, n. 125 del Ministro della sanita «Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua
potabile del cloruro di polivinile».

Come precisato nelle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego,

sono dei seguenti tipi:

— tipo 311 - Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino
a60°C;

— tipo 312 - Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per
temperature fino a 60°C;

— tipo 313 - Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione.
Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie:

— PVC60 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 60 kgf/cm2;
— PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 100 kgf/cm2;

— tipo 302 - Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi
condottati di 70°C;

— tipo 303 - Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di
40°C.
In qualungue momento il Direttore dei lavori potra prelevare campioni dei tubi di cloruro di

polivinile e farli inviare, a cura e spese dell'appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere
sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione.

Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I'appaltatore dovra sostituire tutte le
tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque

occorrente nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Tubi in polietilene. | tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densita (PE b.d.) o del tipo
ad alta densita (PE a.d.); in entrambi i casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato con
nero fumo in quantita pari al 2,3% della massa.

| tubi in polietilene a bassa densita (PE b.d.) oltre ad essere conformi alle norme UNI 6462

dovranno avere le seguenti caratteristiche:

— massa volumica 0,92,0,93 kg/dm3
— resistenza alla trazione min 100 kgf/cm?2

— allungamento a rottura min 300 per cento
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— temperatura di rammollimento da-50°Ca+60°C.
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in polietilene a alta densita (PE

a.d.) dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme
UNI:

— UNI EN 12201-1-2 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensioni e requisiti;

— UNI EN 12201-1-3 - Raccordi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensioni e requisiti;

— UNIEN 12666 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
requisiti;

Dovranno, altresi, avere le seguenti caratteristiche:

— massa volumica 0,94,0,96 kg/dm3

— resistenza alla trazione min 150 kgf/cm?2
— allungamento a rottura min 500 per cento
— temperatura di rammollimento min 124 °C

| tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in

funzione delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10).

Tubi drenanti in PV/C. | tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso
coefficiente di scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748.

Art.52 Materiali diversi

Gliidrofughi, gliidrorepellenti e gli additivi dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e, dovranno

avere, altresi, i requisiti qui di seguito riportati.

a)

b)

c)

Idrofughi. - Gli idrofughi dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza alle malte senza
alterarne negativamente le qualita fisico-meccaniche, mantenendo inalterati i colori delle stesse
e non alterando la potabilita delle acque nel caso diintonaci a contatto di acqua potabile; dovranno
essere approvvigionati in confezioni sigillate con I'indicazione della ditta produttrice, del tipo e del
modo d'impiego.

Idrorepellenti. - Gli idrorepellenti dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza ai materiali
sui quali saranno applicati senza alterarne le proprieta, I'aspetto ed il colore e dovranno essere
perfettamente trasparenti ed inalterabili agli agenti atmosferici ed agli sbalzi di temperatura;
dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate con I'indicazione della ditta produttrice, del
tipo e del modo d'impiego.

Additivi. - Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, ritardanti,
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acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo,
superfluidificanti ecc., dovranno migliorare a seconda del tipo le caratteristiche di lavorabilita,
resistenza, impermeabilita, adesione, durabilita, ecc.,, dovranno essere conformi anche alle
prescrizioni del Decreto Ministeriale 17/01/2018. Dovranno essere approvvigionati in confezioni
sigillate con l'indicazione della ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego. L'impiego degli
additivi negli impasti dovra essere sempre autorizzato dal Direttore dei lavori, in conseguenza
delle effettive necessita relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o
della durabilita. Per speciali esigenze di impermeabilita del calcestruzzo, o per la messa in opera
in ambienti particolarmente aggressivi, potra essere ordinato dal Direttore dei lavori I'impiego di
additivi reoplastici. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potra far
eseguire prove od accettare I'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri di cui al
paragrafo Odel presente disciplinare descrittivo prestazionale.

Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i

trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80;
per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B

20/30.

Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”
di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del

clima.

Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.

Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano
i tre tipi: C 10/40, C40/125, C 125/500.

Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per |'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche
per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.

Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima
che di seconda mano, potranno provenire:

— darocce asfaltiche o scisto-bituminose;
— da catrame;

— da grezzi di petrolio;
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— da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di

roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori

verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrera al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla

lett. B.

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese

CARATTERISTICHE

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

Viscosita Engler a 25°

Acqua

Distillato fono a 200°C

Residuo a 330 °C

Punto di rammollimento del residuo (palla
e anello)

Contenuto in fenoli

3/6

max 0,5 %

max 10 % (in peso)
min 25 % (in peso)

30/45

max 4 %

4/8

max 0,5 %

max 5% (in peso)
min. 30% (in peso)

35/70

max 4 %

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana

CARATTERISTICHE

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

Viscosita Engler a 50°

Acqua

Distillato fono a 230°C

Residuoa 330 °C

Punto di rammollimento del residuo (palla
e anello)

Contenuto in fenoli

max 10

max 0,5 %

max 10 % (in peso)
min 45 %

55/70

max 4 %

max 15

max 0,5 %

max 5% (in peso)
min. 5% (in peso)

55/70

max 4 %

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura non

eccedentii 60°C.
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Art.53 Specifiche tecniche del cantiere

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5.1)
Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare |'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione,
fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di
prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire, il
trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine almeno il 70% in peso dei rifiuti non
pericolosi generati durante la demolizione e rimozione dei materiali di risulta derivanti dallo spicconatura
delle superfici esterne dell'involucro sulle quali operare I'apposizione del cappotto esterno, dalla
smuratura e rimozione degli infissi, dallo smantellamento e rimozione degli esistenti impianti di
riscaldamento e di manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere
avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero riciclaggio.
A tale scopo I'Appaltatore dovra effettuare una verifica pre-demolizione sotto forma di relazione
contenente:
- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un
trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

- unastimadelle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione e componenti in caso

di macchinari, apparecchiature e dispositivi;

- unastima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di

selezione durante il processo di demolizione;
- piano di demolizione e recupero
unitamente ad una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente I'impegno:
- alrispetto di quanto indicato in relazione relativamente ai materiali, componenti e le lavorazioni

- atrattareirifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero degli stessi.

Art.54 Personale di cantiere
Qualora I'Appaltatore effettui in proprio I'installazione di caldaie, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, di pompe di calore deve obbligatoriamente allegare alla documentazione di gara I'attestazione di

idoneita conseguita dal proprio personale incaricato secondo quanto previsto dall'art. 15 "Sistemi di
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qualificazione degli installatori* del D.Lgs. n. 28/2011 sulla promozione dell'uso delle fonti di energia
rinnovabili.

Analogamente, nell'intenzione di ricorrere al subappalto per la categoria di opere relative alle lavorazioni
di cui sopra, tale dichiarazione deve essere prodotta dalla Ditta indicata per il subappalto in sede di
presentazione dell'offerta per il proprio personale.

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.5.4)

L'Appaltatore dovra indicare il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni
collegate alla gestione ambientale dello stesso, e certificare che lo stesso sia adeguatamente formato per

tali specifici compiti con particolare riguardo alla:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle acque;

- gestione dei rifiuti.

Deve essere quindi presentata in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del
personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc. secondo lo schema di cui alla

documentazione di gara.

CAPO 2. NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE MURARIE ED
AFFINI

Art.55 Tracciamenti
L'Impresa é obbligata a dare assistenza alla DL per il tracciamento di tutto quanto si renda necessario

durante |'esecuzione dei lavori.

Art.56 Demolizioni e rimozioni

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione € obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilita delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si procedera
poi all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli

improvvisi durante la demolizione.
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Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall'alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare elementi e murature esistenti ed evitare incomodi o
disturbo.

E assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore
ai 2 m dal piano raccolta.

E assolutamente vietato sollevare polvere, percid tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati. Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatore dovra
provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e
dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora
impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
stazione appaltante.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia
nell'assestamento, e per evitarne la dispersione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le
parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore,
senza alcun compenso.

Particolare attenzione sara posta nelle demolizioni e rimozioni in aderenza o agganciate alle strutture
antiche che dovra essere effettuata con attenzione attraverso I'utilizzo di opportuna strumentazione in
modo da non provocare ulteriori danni a paramenti ed elementi lapidei.

Per le demolizioni di massetti o di altri tipi di manufatti nelle zone soprastanti alle strutture voltate e
tassativamente vietato |'utilizzo di strumentazione a percussione.

E infine fatto divieto di accumulare i materiali demoliti sui solai provvedendo alla loro immediata
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rimozione fino alle aree di stoccaggio previste nel cantiere.

Art.57 Intonaci

Gliintonaciin genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gliintonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi eventualmente negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare
scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le
riparazioni occorrenti.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore medio non inferiore ai mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero
sufficiente, sara applicato alle murature un primo strato di malta del tipo indicato dal Direttore dei
Lavori, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che
questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima
malta, che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso
un terzo strato di malta fina che si conguagliera con le fasce di guida per modo che I'intera superficie
risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le
superfici degli intradossi.

¢) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potra essere ordinato che alla malta da
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che saranno indicati per ciascuna parte
delle facciate stesse.

d) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno mm 4 di malta per
stucchi che sara spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola, cosi da avere pareti
perfettamente piane, nelle quali non sara tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba
colorarsi, nella malta saranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei Lavori.
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e) Intonaco a stucco lucido. - \Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice;
I'abbozzo pero deve essere con piu diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di
fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del
sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la
quale sara sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. Terminata I'operazione si bagna lo
stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo con pannolino.

f) Intonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra
alla lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale. L'ultimo strato dovra essere
tirato liscio col ferro e potra essere ordinato anche colorato.

g) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia
vista in malta o sui muri a secco saranno formate con la malta che sara indicata dalla Direzione dei
Lavori. Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a
conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.

h) Intonaco spruzzato. - La sabbia per I'impasto dovra essere silicea e di adeguata granulometria,
impastata con 500 Kg/mc di cemento 325.
Lo spessore sarada 2 a 3 cm, ed il getto dovra essere eseguito con lancia in posizione perpendicolare

alla parete ed in due strati. Qualora si renda necessario si potranno aggiungere, con l'autorizzazione del
Direttore dei lavori, uno o pit additivi alla malta ed eventualmente, in caso di maggiori spessori, si potra
applicare una rete metallica elettro saldata da fissare alla parete.

Se la superficie da trattare & in cemento armato dovra essere preventivamente spicconata con martello
pneumatico munito di utensile adeguato, quindi lavata a pressione. Qualora, la superficie presentasse
disgregazione, sfarinamento superficiale o polverosita € necessario lavare a spruzzo e applicare una
rabboccatura a sbruffo.

Nel caso il rivestimento debba essere eseguito su pareti rocciose, o contro terra, si applichera cemento
tipo 425. L'esecuzione potra essere preceduta da una regolarizzazione della parete con intonaco grezzo
tirato a frattazzo, per consentire I'eventuale esecuzione di una guaina impermeabile.

Art.58 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell’edificio. | sistemi di rivestimento si

distinguono, a seconda della loro funzioni in:

— rivestimenti per esterno e per interno;

— rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;
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— rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, a completamento del progetto, con le

indicazioni seguenti:

a)

b)

c)

per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, etc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla
posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la
sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura
ed umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi
fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa
del rivestimento si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si
procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza
meccanica, planarita, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od
ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato
ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto;

Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a
loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. In ogni caso i sistemi di
fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del
rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il
fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme deve
avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore
inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta
all'acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, I'allineamento
0 comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie
risultante, ecc.;

Per le lastre, i pannelli, ecc., a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto
descritto alla precedente lettera b) per le lastre. Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto
al rivestimento, I'esecuzione dei fissaggi la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare
incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore
indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la
loro eventuale sigillatura, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da

parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) conformi alle norme UNI

pertinenti e alle indicazioni di seguito riportate.
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A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia ed asportazione dei materiali
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita, ecc. avendo
cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi
tra il foglio ed il supporto durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per
I'incollaggio (ma molto pit diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto
stesso e da chiudere i pori pit grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuita volute.

Siapplicainfineil telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza
dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato ecc.

Durante I'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I'esecuzione
dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da

garantire la continuita dei disegni e comunque la scarsa percepibilita dei giunti.

Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, etc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a

completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non
pellicolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) suintonaci esterni:
— tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
— pitturazione della superficie con pitture organiche;

c) suintonaciinterni:

tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
— tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti dilegno e di acciaio.



Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP: J17H21001280001

Opere da pittore - norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accurata preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette
superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o
verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi
atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da
rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici
adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei
lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e dovranno essere forniti
in ogni caso i materiali pit fini e della migliore qualita. Qualora siano previste successive passate di
coloriture o verniciature, in caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare
dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso.
Comunque esso ha l'obbligo, dopo I'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di
quella successiva, di darne comunicazione al personale della Direzione lavori.

Primadiiniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita
che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere
di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della
Direzione dei Lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro

necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
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Prescrizioni

| sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla
Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 (“Edilizia. Sistemi di
verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l'informazione
tecnica”) o UNI 8760 ("Edilizia. Sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua -RPAC. Criteri

per I'informazione tecnica”) e riguarderanno:

— criteri e materiali di preparazione del supporto;

— criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le
condizioni per la successiva operazione;

— criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate
all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione;

— criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.
Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli

strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta
condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come di seguito:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno
per gli strati pit significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che é attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verifichera:

— peririvestimentirigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato
nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, etc...;

— peririvestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel
relativo punto;

— per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come
detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente
controllabili al termine dei lavori;

— a conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le

75



Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP: J17H21001280001

sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in
particolare il fissaggio e I'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale
e I'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al
supporto.

Art.59 Opere di vetrazione e serramentistica

Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o

prodotti similari sempre comunqgue in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di

finestre, portefinestre o porte.

Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani

aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal

progetto; ove quest'ultimo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a)

b)

c)

Le lastre divetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni
dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre
essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione
luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle
effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni
predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme
UNI per I'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNIEN 12758 e UNI 7697). Gli smussi ai
bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature;

I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, siintendono scelti in relazione alla conformazione
e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore
e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali
che si creano all'esterno rispetto allinterno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza
serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza
meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra
gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni
climatiche;

La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso
della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione
prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali
(motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere
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continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono
rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa
e di manutenzione. Comunque, la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od
effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione
effettuata secondo la norma UNI EN 12488 (“Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione. Materiali e
posain opera”) potra essere considerata conforme alla richiesta del presente disciplinare descrittivo
prestazionale nei limiti di validita della norma stessa;

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e, qualora

non precisato, secondo le prescrizioni seguenti:

1. Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in
modo da evitare sollecitazioni localizzate.

2. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

— assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

— gliinterspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se
cio non fosse sufficiente (giunti larghi pit di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace
di mantenere I'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

— il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento
od i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

3. laposa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
— assicurando il fissaggio con 'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

— sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori
quali non tessuti, fogli, ecc.;

— curando I'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.)
dal contatto con la malta.

4. Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte
prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei
Lavori.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

» nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare
verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai;
la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del
disciplinare descrittivo prestazionale e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

» A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza
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dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei

serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) I'assenza di punti di attrito non previsti, e

prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con I'uso di fumogeni, ecc...
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi pit significativi unitamente alla descrizione
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le

prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.

Art.60 Opere in ferro - norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato con regolarita di forme e precisione di dimensioni,
secondo i disegni e le indicazioni che fornira la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle
saldature e bullonature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione
o altro trattamento indicato dalla Direzione dei Lavori.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera, colorita con vernice
antiruggine o altro trattamento indicato dalla Direzione dei Lavori.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare, si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti secondo i tipi che saranno indicati all'atto
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. |
tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro,
senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna

fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di

occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.
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| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati

ai regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che saranno indicate.

b) Infissi in genere. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con profilati
ferro-finestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione
che potra richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od
apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta
rigida, con corsa inversa, ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra
essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a
quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm
12, con ghiande terminali.

c¢) Gliapparecchidichiusura e dimanovrain genere dovranno essere bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per Ia chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante
apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. La ferramenta di ritegno dovra essere
proporzionata alla robustezza dell'infisso stesso.

Art.61 Opere da stagnaio in genere

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri metalli, delle dimensioni e forme richieste, saranno dati in opera, salvo contraria
precisazione contenuta nella voce di elenco prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro
perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi
speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di
catrame liquido ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune,
a seconda delle disposizioni della Direzione lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto
prescritto dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per

I'approvazione.

Art.62 Tubazioni

Nell'esecuzione delle tubazioni per I'adduzione e la distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo,
industriale e ad usi multipli, e nell'esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché
nell'esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, I'Appaltatore dovra seguire le disposizioni di cui

alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all'art. 1 emanato con
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D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.

a)

b)

Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il
minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita dell'estetica;
dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed
essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in
corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre, quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo
smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri
inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno normalmente ricorrere ad una profondita

di almeno 1 metro sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno, per
quanto possibile, mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno
(evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse
lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza
sufficiente per eseguire le giunzioni ecc., e fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda
delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate, a
cura e spese dell'lmpresa, prima della loro messa in funzione e, nel caso che si manifestassero delle
perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima.
Cosi pure sara a carico dell'lmpresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino

al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

Fissaggio delle tubazioni. - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con
convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto
ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile,
dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la
rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superioriam 1.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori, o su sostegni

isolati in muratura di mattoni o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, di sabbia ecc. che

dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°; in ogni

80



c)

d)

e)

f)

9)

h)

Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP: J17H21001280001

caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nella
esatta posizione stabilita. Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere

curato in modo particolare.

Tubazioni in ghisa. - Le giunzioni dei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di canapa catramata e
piombo colato e calafato.

Tubazioni in piombo. - | tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di
sfere di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le
saldature a stagno, accuratamente lavorate col sego di lardo ed il percalle, abbiano forma a oliva
(lavorazione all'inglese).

Tubazioni in ferro. - Saranno del tipo "saldato" o "trafilato" (Mannesmann), a seconda del tipo e
importanza della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e
mastice di manganese oppure con altro idoneo materiale. | pezzi speciali dovranno essere in ghisa
malleabile di ottima fabbricazione.

Arichiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno

essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare
la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere ripristinata, sia pure con

stagnatura, la dove essa sia venuta meno.

Tubazioni in grés. - Le giunzioni dovranno essere costituite da guarnizioni elastiche prefabbricate in
poliuretano con le seguenti caratteristiche:

— resistenza a trazione maggiore o uguale di 2 N/mmg;
— allungamento a rottura maggiore o uguale di 90 %;

— durezza 67.
Le tubazioni munite di guarnizioni in poliuretano di cui sopra dovranno assicurare, senza

compromettere la tenuta idraulica della condotta, disassamenti pari a:

— fino al diametro di mm 200, 100 mm per metro;

— per diametri compresi framm 250 e 500, 50 mm per metro;

— per diametri superioria mm 500 e fino a mm 800, 40 mm per metro.

Tubazioni in fibrocemento. - Le giunzioni dovranno essere costituite da manicotto e guarnizione
formata da anelli di gomma, con successiva colatura di boiacca semi fluida di agglomerante
cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino

all'orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovra invece colare nei giunti malta fluida di
terra refrattaria e calce.

Tubazioni di cemento. - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della
pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'ingiro, con malta
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di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.

i) Canali di gronda. - Dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte
dalla Direzione dei Lavori, con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda, i pezzi
speciali diimboccatura ecc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellate secondo quanto
sara disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di m 1,00 fra
esse. Le giunzioni dovranno essere chiodate con doppia fila di ribattini di rame e sigillate a perfetta
tenuta con saldatura a stagno o spalmatura di pasta siliconica.

CAPO 3. Norme tecniche per I'esecuzione delle opere murarie ed affini

Art.63 Tracciamenti

L'Impresa é obbligata a dare assistenza alla DL per il tracciamento di tutto quanto si renda necessario

durante |'esecuzione dei lavori.

Art.64 Demolizioni e rimozioni

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione é obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilita delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si procedera
poi all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli
improvvisi durante la demolizione.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall'alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare elementi e murature esistenti ed evitare incomodi o
disturbo.

E assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore
ai 2 m dal piano raccolta.

E assolutamente vietato sollevare polvere, percid tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati. Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatore dovra
provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e

dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora
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impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
stazione appaltante.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia
nell'assestamento, e per evitarne la dispersione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le
parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore,
senza alcun compenso.

Particolare attenzione sara posta nelle demolizioni e rimozioni in aderenza o agganciate alle strutture
antiche che dovra essere effettuata con attenzione attraverso I'utilizzo di opportuna strumentazione in
modo da non provocare ulteriori danni a paramenti ed elementi lapidei.

Per le demolizioni di massetti o di altri tipi di manufatti nelle zone soprastanti alle strutture voltate e
tassativamente vietato |'utilizzo di strumentazione a percussione.

E infine fatto divieto di accumulare i materiali demoliti sui solai provvedendo alla loro immediata

rimozione fino alle aree di stoccaggio previste nel cantiere.

Art.65 Intonaci

Gliintonaciin genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gliintonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi eventualmente negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare
scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le

riparazioni occorrenti.
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Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore medio non inferiore ai mm 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

i) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero
sufficiente, sara applicato alle murature un primo strato di malta del tipo indicato dal Direttore dei
Lavori, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che
questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima
malta, che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

i) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso
un terzo strato di malta fina che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie
risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le
superfici degli intradossi.

k) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potra essere ordinato che alla malta da
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che saranno indicati per ciascuna parte
delle facciate stesse.

I) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno mm 4 di malta per
stucchi che sara spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola, cosi da avere pareti
perfettamente piane, nelle quali non sara tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba
colorarsi, nella malta saranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei Lavori.

m) Intonaco a stucco lucido. - Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice;
I'abbozzo pero deve essere con pit diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di
fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del
sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la
quale sara sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. Terminata |'operazione si bagna lo
stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo con pannolino.

n) Intonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra
alla lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale. L'ultimo strato dovra essere
tirato liscio col ferro e potra essere ordinato anche colorato.

0) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia
vista in malta o sui muri a secco saranno formate con la malta che sara indicata dalla Direzione dei
Lavori. Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a
conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.

p) Intonaco spruzzato. - La sabbia per I'impasto dovra essere silicea e di adeguata granulometria,
impastata con 500 Kg/mc di cemento 325.
Lo spessore sarada 2 a 3 cm, ed il getto dovra essere eseguito con lancia in posizione perpendicolare
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alla parete ed in due strati. Qualora si renda necessario si potranno aggiungere, con l'autorizzazione del
Direttore dei lavori, uno o pit additivi alla malta ed eventualmente, in caso di maggiori spessori, si potra
applicare una rete metallica elettro saldata da fissare alla parete.

Se la superficie da trattare & in cemento armato dovra essere preventivamente spicconata con martello
pneumatico munito di utensile adeguato, quindi lavata a pressione. Qualora, la superficie presentasse
disgregazione, sfarinamento superficiale o polverosita € necessario lavare a spruzzo e applicare una
rabboccatura a sbruffo.

Nel caso il rivestimento debba essere eseguito su pareti rocciose, o contro terra, si applichera cemento
tipo 425. L'esecuzione potra essere preceduta da una regolarizzazione della parete con intonaco grezzo

tirato a frattazzo, per consentire I'eventuale esecuzione di una guaina impermeabile.

Art.66 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di rivestimento si

distinguono, a seconda delle loro funzioni in:

— rivestimenti per esterno e per interno;
— rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;
— rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti rigidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, a completamento del progetto, con le
indicazioni seguenti:

d) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, etc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla
posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la
sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura
ed umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi
fenomeni diincompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa
del rivestimento si curera 'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si
procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza
meccanica, planarita, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od
ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato
ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto;
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e) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a
loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. In ogni caso i sistemi di
fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del
rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il
fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme deve
avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore
inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta
all'acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, I'allineamento
0 comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie
risultante, ecc.;

f) Perlelastre, i pannelli, ecc., a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto
descritto alla precedente lettera b) per le lastre. Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto
al rivestimento, I'esecuzione dei fissaggi la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare
incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore
indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la
loro eventuale sigillatura, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da
parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) conformi alle norme UNI
pertinenti e alle indicazioni di seguito riportate.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia ed asportazione dei materiali
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita, ecc. avendo
cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi
trail foglio ed il supporto durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per
I'incollaggio (ma molto pit diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto
stesso e da chiudere i pori pit grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuita volute.

Siapplicainfineil telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza
dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato ecc.

Durante I'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I'esecuzione

86



Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP: J17H21001280001

dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da

garantire la continuita dei disegni e comunque la scarsa percepibilita dei giunti.

Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, etc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a

completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:

e) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non
pellicolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

f) suintonaci esterni:
— tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
— pitturazione della superficie con pitture organiche;

g) suintonaciinterni:

tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
h) su prodotti di legno e di acciaio.

Opere da pittore - norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accurata preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette
superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o
verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi
atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da
rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici
adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori

diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei
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lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e dovranno essere forniti
in ogni caso i materiali pit fini e della migliore qualita. Qualora siano previste successive passate di
coloriture o verniciature, in caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare
dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso.
Comunque esso ha I'obbligo, dopo I'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di
quella successiva, di darne comunicazione al personale della Direzione lavori.

Primadiiniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita
che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere
diesecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della
Direzione dei Lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro

necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Prescrizioni

| sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla
Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 (“Edilizia. Sistemi di
verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l'informazione
tecnica”) o UNI 8760 (“Edilizia. Sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua -RPAC. Criteri

per I'informazione tecnica”) e riguarderanno:

— criteri e materiali di preparazione del supporto;

— criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le
condizioni per la successiva operazione;

— criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate
all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione;

— criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.

Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli

strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta
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condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come di seguito:

b) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno
per gli strati piu significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che é attribuita all’'elemento o strato realizzato.
In particolare verifichera:

— peririvestimentirigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato
nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, etc...;

— peririvestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel
relativo punto;

— per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come
detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente
controllabili al termine dei lavori;

— a conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le
sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in
particolare il fissaggio e I'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale
e I'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, 'aderenza al
supporto.

Art.67 Opere di vetrazione e serramentistica

Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portefinestre o porte.

Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal

progetto; ove quest'ultimo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

d) Lelastredivetroinrelazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni
dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre
essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione
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luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle
effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni
predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme
UNI per I'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNIEN 12758 e UNI 7697). Gli smussi ai
bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature;

I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono sceltiin relazione alla conformazione
e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore
e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali
che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza
serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza
meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra
gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni
climatiche;

La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso
della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione
prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali
(motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere
continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono
rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa
e di manutenzione. Comunque, la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od
effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione
effettuata secondo la norma UNI EN 12488 (“Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione. Materiali
posa in opera”) potra essere considerata conforme alla richiesta del presente disciplinare descrittivo
prestazionale nei limiti di validita della norma stessa;

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e, qualora

non precisato, secondo le prescrizioni seguenti:

Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in
modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

— assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

— gliinterspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se
cio non fosse sufficiente (giunti larghi pit di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace
di mantenere I'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

— il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento
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od i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
7. la posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
— assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

— sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori
quali non tessuti, fogli, ecc.;

— curando I'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.)
dal contatto con la malta.

8. Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte
prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei
Lavori.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

» nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare
verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai;
la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del
disciplinare descrittivo prestazionale e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

» A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza
dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei
serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) I'assenza di punti di attrito non previsti, e
prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con |'uso di fumogeni, ecc...

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi pit significativi unitamente alla descrizione
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le

prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.

Art.68 Opere in ferro - norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato con regolarita di forme e precisione di dimensioni,
secondo i disegni e le indicazioni che fornira la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle
saldature e bullonature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione

o altro trattamento indicato dalla Direzione dei Lavori.
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Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera, colorita con vernice
antiruggine o altro trattamento indicato dalla Direzione dei Lavori.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare, si prescrive:

d) Inferriate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti secondo i tipi che saranno indicati all'atto
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. |
tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro,
senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna

fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di
occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.
| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati

ai regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che saranno indicate.

e) Infissi in genere. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con profilati
ferro-finestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione
che potra richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od
apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta
rigida, con corsa inversa, ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra
essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a
quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm
12, con ghiande terminali.

f) Gliapparecchidichiusura e di manovrain genere dovranno essere bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante
apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. La ferramenta di ritegno dovra essere
proporzionata alla robustezza dell'infisso stesso.

Art.69 Opere da stagnaio in genere

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
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alluminio o in altri metalli, delle dimensioni e forme richieste, saranno dati in opera, salvo contraria
precisazione contenuta nella voce di elenco prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro
perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi
speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di
catrame liquido ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune,
a seconda delle disposizioni della Direzione lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto
prescritto dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per

I'approvazione.

Art.70 Tubazioni

Nell'esecuzione delle tubazioni per I'adduzione e la distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo,
industriale e ad usi multipli, e nell'esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché
nell'esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, I'Appaltatore dovra seguire le disposizioni di cui
alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all'art. 1 emanato con

D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.

i) Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il
minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita dell'estetica;
dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed
essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in
corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre, quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo
smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri
inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno normalmente ricorrere ad una profondita

di almeno 1 metro sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno, per
quanto possibile, mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno
(evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse
lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza

sufficiente per eseguire le giunzioni ecc., e fissandole con adatti sostegni.
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Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda
delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate, a
cura e spese dell'lmpresa, prima della loro messa in funzione e, nel caso che si manifestassero delle
perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima.
Cosi pure sara a carico dell'lmpresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino

al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

Fissaggio delle tubazioni. - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con
convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto
ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile,
dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la
rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superioriam 1.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori, o su sostegni

isolati in muratura di mattoni o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, di sabbia ecc. che
dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°; in ogni
caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nella
esatta posizione stabilita. Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere

curato in modo particolare.

Tubazioni in ghisa. - Le giunzioni dei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di canapa catramata e
piombo colato e calafato.

m) Tubazioni in piombo. - | tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di

sfere di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le
saldature a stagno, accuratamente lavorate col sego di lardo ed il percalle, abbiano forma a oliva
(lavorazione all'inglese).

Tubazioni in ferro. - Saranno del tipo "saldato" o "trafilato" (Mannesmann), a seconda del tipo e
importanza della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e
mastice di manganese oppure con altro idoneo materiale. | pezzi speciali dovranno essere in ghisa
malleabile di ottima fabbricazione.

Arichiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno

essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare
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la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere ripristinata, sia pure con

stagnatura, la dove essa sia venuta meno.

Tubazioni in grés. - Le giunzioni dovranno essere costituite da guarnizioni elastiche prefabbricate in
poliuretano con le seguenti caratteristiche:

— resistenza a trazione maggiore o uguale di 2 N/mmg;
— allungamento a rottura maggiore o uguale di 90 %;

— durezza 67.
Le tubazioni munite di guarnizioni in poliuretano di cui sopra dovranno assicurare, senza

compromettere la tenuta idraulica della condotta, disassamenti pari a:

— fino al diametro di mm 200, 100 mm per metro;
— per diametri compresi framm 250 e 500, 50 mm per metro;
— per diametri superioria mm 500 e fino a mm 800, 40 mm per metro.

Tubazioni in fibrocemento. - Le giunzioni dovranno essere costituite da manicotto e guarnizione
formata da anelli di gomma, con successiva colatura di boiacca semi fluida di agglomerante
cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino
all'orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovra invece colare nei giunti malta fluida di
terra refrattaria e calce.

Tubazioni di cemento. - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della
pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'ingiro, con malta
di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.

Canali di gronda. - Dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte
dalla Direzione dei Lavori, con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda, i pezzi
speciali di imboccatura ecc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellate secondo quanto
sara disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di m 1,00 fra
esse. Le giunzioni dovranno essere chiodate con doppia fila di ribattini di rame e sigillate a perfetta
tenuta con saldatura a stagno o spalmatura di pasta siliconica.
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