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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 12,04 4,66 56,11 12,75 22,720

2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 14,19 3,19 45,27 7,12 15,730

3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 263,58 9,46 2´493,45 132,16 5,300

4 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
E.01.050.040 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on
.a ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano

elevatore. Tiro in alto o calo in basso
SOMMANO mc 263,58 41,60 10´964,94 4´629,39 42,220

5 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito
E.02.050.010 mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a
.e bassa  ... parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Diametro esterno 200 - 219 mm
SOMMANO m 204,00 108,72 22´178,88 5´409,43 24,390

6 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura
E.02.050.080 o manicotto filettato
.a SOMMANO kg 3´264,00 1,94 6´332,16 1´036,57 16,370

7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
E.03.010.010 vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
.a messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 0,94 106,15 99,78 10,15 10,170

8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe

di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 26,07 125,08 3´260,83 281,40 8,630

9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 6,27 24,95 156,44 98,73 63,110

10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mq 2,50 30,17 75,43 45,58 60,430

11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre
SOMMANO kg 19´015,99 1,43 27´192,87 8´282,95 30,460

12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di
E.07.010.030 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
.a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a
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4 cm
SOMMANO mq 69,25 14,09 975,73 571,58 58,580

13 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di
E.07.010.030 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
.b ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm
SOMMANO mq 325,50 2,88 937,44 537,34 57,320

14 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg
.b ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Spessore 10 cm
SOMMANO mq 343,94 26,82 9´224,47 5´110,36 55,400

15 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi
E.08.020.020 profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in
.a corrispond ... ltezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni
SOMMANO mc 89,44 331,99 29´693,19 10´336,19 34,810

16 Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica,
E.08.025.010 compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline
.a di laterizio, 3x25x50÷60 cm

SOMMANO mq 50,37 27,98 1´409,35 692,98 49,170

17 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali
E.14.010.030 e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista levigata e coste s ...
.a gio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Bianco Carrara
SOMMANO mq 59,26 111,43 6´603,34 1´304,16 19,750

18 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di
E.15.020.020 prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo
.a ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dimensioni 20x20 cm, lucide
SOMMANO mq 362,68 39,83 14´445,55 5´987,68 41,450

19 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta,
E.15.080.050 posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento
.a bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
SOMMANO m 1´170,56 12,64 14´795,88 2´463,51 16,650

20 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
SOMMANO mq 2´548,26 18,09 46´098,02 33´656,17 73,010

21 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti
E.16.020.080 cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su
.a pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi

SOMMANO mq 423,32 8,68 3´674,42 2´562,54 69,740

22 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni,
E.18.055.070 fornito e posto in opera compreso ferramenta Per anta di porta o balconi
.a SOMMANO mq 21,20 75,47 1´599,96 349,91 21,870

23 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o
E.18.070.010 apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamen
.a ... le, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Per superfici fino a 2,5 mq
SOMMANO mq 49,98 233,36 11´663,33 994,88 8,530

24 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
E.19.010.010 HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco,
.a compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte

Profilati in acciaio per travi e pilastri
SOMMANO kg 18´243,61 3,04 55´460,57 27´214,50 49,070

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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25 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,
.a comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mq 9´231,83 2,52 23´264,22 14´793,72 63,590

26 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la  ... al
.a piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A

base di resine viniliche
SOMMANO mq 9´231,83 6,27 57´883,58 34´220,76 59,120

27 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
I.01.010.015. collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ...
a ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua

calda sfilabile per ambienti
SOMMANO cad 28,00 77,08 2´158,24 777,83 36,040

28 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
I.01.010.040. con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ...
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua

fredda a collettori per ambienti
SOMMANO cad 48,00 65,08 3´123,84 1´355,12 43,380

29 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
I.01.010.045. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
a compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di

scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 48,00 52,98 2´543,04 1´591,69 62,590

30 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta
I.01.020.020. di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ...
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-

china con cassetta a parete
SOMMANO cad 20,00 237,41 4´748,20 735,02 15,480

31 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.060. completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm

in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 28,00 264,63 7´409,64 1´254,45 16,930

32 Oneri di discarica
NP01 SOMMANO mc 263,58 20,00 5´271,60 0,00

33 Caratterizzazione dei materiali
NP02 SOMMANO cadauno 1,00 127,00 127,00 0,00

34 Fornitura e posa di connettore a secco tipo AL-FER costituito da un unico perno in
NP03 acciao diametro 16 mm, lunghezza 12 cm, sagomato per l'aggancio meccanico al

calcestruzzo con par ... i filettatura con battuta di fine corsa e parte superiore sagomata
con scanalatura di aggrappaggio alla cappa in C.L.S.

SOMMANO cad 9´141,65 3,00 27´424,95 7´678,99 28,000

35 Fornitura e posa in opera di resina epossidrica tixotropica bicomponente tipo RTEC400
NP04 Tecnaria per la realizzazione del collegamento tra la soletta in calcestruzzo del solaio

misto ... barre di armatura ad aderenza migliorata comprensivo di ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cad 439,55 80,00 35´164,00 1´054,92 3,000

36 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,
NP05 gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per  ...

etta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita.
Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m

SOMMANO mq 1´877,55 10,40 19´526,52 4´881,63 25,000

37 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, con sistema Ri-Struttura CRM
NP06 (CompositeReinforcedMortar), mediante applicazione di rete a maglia 66x66mm,

FBMESH66X66T192AR tipo FibreNet  ... lavoro finito secondo le regole dell'arte.

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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Applicazione su entrambi i lati della parete con connettori passanti di 50 cm
SOMMANO mq 723,98 140,00 101´357,20 18´244,30 18,000

38 Fornitura e posa di pannello d bachelite in porte di alliminio spessore 1 cm, comprensivo
NP07 ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO mq 39,10 45,00 1´759,50 211,14 12,000

39 Barre di acciaio inossidabile filettato,  fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e
NP08 fissate con fluido cementizio o resina, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qual ...

nossidabile filettato, compreso di dado sempre in acciaio inox e quant'altro per dare il
lavoro finito e a regola d'arte

SOMMANO kg 1´148,02 6,50 7´462,13 671,59 9,000

40 Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura
NP09 superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi

v ... co serramenti nudi 2,0 W/m² °K, potere fonoisolante pari a 34 dB;fornito e posto in
opera su preesistente controtelaio.

SOMMANO m2 52,48 260,00 13´644,80 272,90 2,000

41 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in
NP10 opera con idoneo collante su sottofondo già predisposto,  compresi le suggellature degli

... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni
30x30 cm, con superficie antiscivolo

SOMMANO mq 1´877,53 54,93 103´132,72 35´065,12 34,000

42 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per montaggio e
NP11 posizionamento, braccio fino a 35 m

SOMMANO cad 2,00 345,91 691,82 0,00

43 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: per ogni m³ pompato in più
NP12 SOMMANO mc 91,41 12,21 1´116,12 0,00

44 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma
NP13 UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con

dimensione mas ...  e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in
autobetoniera franco cantiere: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

SOMMANO mc 91,41 126,36 11´550,57 996,81 8,630

45 Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da
NP14 ambo i lati da pellicola di plastica, per riparazione di solette di viadotti, rampe carrabili

...  solai, spessore 1,4 mm, in rotoli: con modulo elastico di 250 GPa e contenuto di fibre
minimo del 65%: larghezza 150 mm

SOMMANO m 81,60 200,00 16´320,00 4´569,60 28,000

46 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
NP15 eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo

scopo d ... tamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta
Pulizia superficiale del calcestruzzo

SOMMANO m² 132,79 16,97 2´253,45 1´426,21 63,290

47 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
NP16 epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione

delle  ...  altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di
ca. 300 g/mq²(E>230 GPa): Primo strato

SOMMANO m² 73,08 194,62 14´222,83 4´926,79 34,640

48 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
NP17 epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione

delle  ...  occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di ca. 300
g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi

SOMMANO m² 219,24 123,28 27´027,91 7´789,44 28,820

49 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
NP18 epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione

delle  ...  di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale
del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato

SOMMANO m² 2,03 337,13 684,37 222,76 32,550

50 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050 bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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.a cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm
SOMMANO m 296,30 3,42 1´013,35 443,54 43,770

51 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
.a Spessore fino a 10 cm

SOMMANO mq 624,71 4,78 2´986,11 1´718,81 57,560

52 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
.c Spessore da 15 ,1 a 30 cm

SOMMANO mq 103,20 11,04 1´139,33 795,02 69,780

53 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico
R.02.020.050 Armato di spessore fino a 10 cm
.b SOMMANO mc 1,76 133,75 235,40 96,84 41,140

54 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a tasselli d ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 49,98 7,26 362,85 261,29 72,010

55 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
R.02.040.010 qualunque mezzo Muratura di tufo
.a SOMMANO mc 13,21 214,04 2´827,47 1´164,35 41,180

56 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.045.010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a SOMMANO cad 34,00 6,95 236,30 187,10 79,180

57 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso
R.02.045.030 opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
.a SOMMANO kg 30,00 2,09 62,71 49,53 78,990

58 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.050.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco
.a a vivo di muro

SOMMANO mq 1´467,20 5,07 7´438,70 5´877,32 79,010

59 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
R.02.060.010 per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
.a l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 1´860,94 10,44 19´428,21 15´361,88 79,070

60 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.c qualsiasi alte ... e. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza

di 50 m Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
SOMMANO mq 57,23 26,43 1´512,59 629,85 41,640

61 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili
R.02.060.032 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.a SOMMANO mq 362,68 6,26 2´270,37 1´796,32 79,120

62 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo
R.02.060.045 in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
.a scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino

battiscopa in grés o di maiolica o marmo
SOMMANO m 418,80 1,40 586,32 460,90 78,610

63 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale:
R.02.060.052 linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
.a deposito provvi ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione di

battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli
SOMMANO m 387,64 3,48 1´348,99 1´066,64 79,070

64 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato
R.02.060.080 su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e
.a avv ... sorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 800´754,36 284´378,21

plastico di qualsiasi natura e pezzatura
SOMMANO mq 607,50 2,78 1´688,85 1´337,23 79,180

65 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010 rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a regola d'arte In muratura di tufo

SOMMANO cm 105´776,00 0,35 37´021,60 23´753,06 64,160

66 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010 rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.d regola d'arte In conglomerato cementizio, anche se armato

SOMMANO cm 67´600,80 0,59 39´884,47 25´298,72 63,430

67 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.05.030.010 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
.a muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo
SOMMANO mc 3,14 417,44 1´310,76 858,68 65,510

68 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.05.030.010 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
.b muratura e ...  magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni
SOMMANO mc 6,62 460,45 3´048,18 1´810,31 59,390

69 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la
R.05.030.095 pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la
.a rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Muratura di tufo
SOMMANO mq 1´140,77 20,91 23´853,50 16´995,62 71,250

Parziale LAVORI A MISURA euro 907´561,72 354´431,83 39,053

T O T A L E   euro 907´561,72 354´431,83 39,053
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO 454´747,92 188´463,38 41,443
  002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE 134´618,53 53´416,90 39,680
  003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI 167´327,24 59´563,27 35,597
  004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE 84´023,13 30´161,24 35,896
  005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. 66´844,90 22´827,04 34,149

Totale SUPER CATEGORIE euro 907´561,72 354´431,83 39,053
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 A 454´747,92 188´463,38 41,443
  002 B 134´618,53 53´416,90 39,680
  003 C1 PIANO SEMINTERRATO 46´290,25 16´400,01 35,429
  004 C2 PIANO RIALZATO E PRIMO 121´036,99 43´163,26 35,661
  005 D1 PIANO DEMINTERRATO 37´176,94 10´047,23 27,025
  006 D2 PIANO RIALZATO E PRIMO 46´846,19 20´114,01 42,936
  007 E 66´844,90 22´827,04 34,149

Totale CATEGORIE euro 907´561,72 354´431,83 39,053
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 907´561,72 354´431,83 39,053

M:001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO euro 454´747,92 188´463,38 41,443

M:001.001      A euro 454´747,92 188´463,38 41,443

M:002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE euro 134´618,53 53´416,90 39,680

M:002.002      B euro 134´618,53 53´416,90 39,680

M:003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI euro 167´327,24 59´563,27 35,597

M:003.003      C1 PIANO SEMINTERRATO euro 46´290,25 16´400,01 35,429
M:003.004      C2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 121´036,99 43´163,26 35,661

M:004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE euro 84´023,13 30´161,24 35,896

M:004.005      D1 PIANO DEMINTERRATO euro 37´176,94 10´047,23 27,025
M:004.006      D2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 46´846,19 20´114,01 42,936

M:005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. euro 66´844,90 22´827,04 34,149

M:005.007      E euro 66´844,90 22´827,04 34,149

TOTALE  euro 907´561,72 354´431,83 39,053

     Data, 01/08/2018

Il Tecnico
Ing. Luigi Pergamo
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