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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO
(SpCat 1)
A (Catl)

1 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,

R.02.060.010|gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il

a sottofondo dello spessore fino a5 cm e l'avvicinamento aluogo di

05/02/2018 |deposito provvisorio Senza recupero di materiale
Piano Rialzato
Atrio e Disimpegno 294,99
AulaP6 25,35
AulaP7 26,55
AulaP8 45,75
AulaP9 44,24
AulaP10 46,83
Deposito 14,23
Personale 21,08
Woc *(par.ug.=10,38+4,99+3,45+2,83+4,60+1,95+1,97+1,97+2,05) 34,19 34,19
Scala 11,39
sottoscala 4,29
Personale 26,41
Personale 41,78
Deposito 4,27
AulaP5 44,96
AulaP4 45,86
AulaP3 41,75
AulaP2 45,28
AulaP1 43,71
Antibagno 11,90
Ripostiglio 4,62
Wc *(par.ug.=18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01) 29,61 29,61
Piano Primo
Atrio e Disimpegno 294,99
Aulas9 25,35
AulaS10 26,55
AulaSll 45,75
AulaS12 44,24
AulaS13 46,83
Deposito 14,23
Aulass 21,08
Woc *(par.ug.=10,38+4,99+3,27+3,42+6,32+1,97+1,97+2,05) 34,37 34,37
Scala 6,13
AulaS7 26,41
Aula S 41,78
Deposito 4,27
Aula S5 44,96
Aula4 45,86
AulaS3 41,75
AulaS2 45,28
AulaSl 43,71
Antibagno 11,90
Ripostiglio 4,62
Wec *(par.ug.=18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01) 29,61 29,61

SOMMANO mq 1'808,71 10,44 18'882,93

2 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.045|compresi eventuale calo in basso, avvicinamento a luogo di deposito

a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

17/07/2018 |esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa
in grés o di maiolicao marmo
Piano Rialzato
AulaP6 22,44
AulaP7 20,93
AulaP8 27,10
AulaP9 26,62

A RIPORTARE 97,09 18'882,93

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97,09 18'882,93
AulaP10 27,44
Deposito 15,76
Personale 18,94
sottoscala 8,97
Personale 20,24
Personale 25,93
Deposito 8,96
AulaP5 27,16
AulaP4 27,35
AulaP3 25,87
AulaP2 27,00
AulaPl1 25,70
SOMMANO m 356,41 1,40 498,97
3 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi naturae
R.02.060.080 |pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
a pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avv ... sorio, in attesa
17/07/2018 |del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plasticc
di qualsiasi natura e pezzatura
Piano Rialzato
Atrio e Disimpegno 294,99
scala 11,39
Piano Primo
Atrio e Disimpegno 294,99
scala 6,13
SOMMANO mq 607,50 2,78 1'688,85
4 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in
R.02.060.052 | materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compres eventuale calo in
a basso, avvicinamento al luogo di deposito prowvi ... rica controllata
17/07/2018 |con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione di battiscopa,
cornici, mantovane o guardiaspigoli
Piano Rialzato
Scala 16,17
atrio e disimpegno 180,55
Piano Primo
Scala 10,37
Atrio e disimpegno 180,55
SOMMANO m 387,64 3,48 17348,99
5 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per
R.02.045.010| parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
a di apparecchi igienico sanitari
17/07/2018 |Piano Riazato
Wc 5,00
lavabo 2,00
Wc 5,00
lavabo 3,00
Piano Primo
Wc 5,00
lavabo 3,00
Wc 5,00
lavabo 3,00
SOMMANO cad 31,00 6,95 215,45
6 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.045.030|vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
a Si considera 1,5 kg per gruppo * (par.ug.=2+5+3+5) 15,00 1,500 22,50
17/07/2018
SOMMANO kg 22,50 2,09 47,03
A RIPORTARE 22'682,22

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°'682,22
7 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico
R.02.020.030|trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino
a ad unadistanza di 50 m Spessore fino a10 cm
17/07/2018 |Piano Rialzato
Pareti:
Locali Wc lato scala* (lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53) 26,12 3,900 101,87
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84
Piano Primo
Locali Wc lato scala* (lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65) 21,67 3,900 84,51
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84
SOMMANO mq 365,78 4,78 1'748,43
8 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 | materiali simili Demoalizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a laterizio, klinker, e materiali simili
17/07/2018 |Piano Riazato
Woc *(par.ug.=13,13+9,07+7,91+6,85+10,25+5,75+5,86+5,86+5,94) 70,62 1,500 105,93
Woc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41
Piano Primo
Wc *(par.ug.=13,13+9,07+7,38+8,50+11,33+5,86+5,86+5,94) 67,07 1,500 100,61
Wc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41
SOMMANO mg 353,36 6,26 2'212,03
9 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla
R.02.025.030|superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e
23/07/2018 |accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risultafino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a3 m?
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala 8,00 0,80 2,100 13,44
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94
1,00 1,00 2,100 2,10
Piano Primo
Locali Wc lato scala 7,00 0,80 2,100 11,76
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94
SOMMANO mg 49,98 7,26 362,85
10 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta
R.02.060.022|cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano /o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsias ate ... e. Compresi
17/07/2018 |I'accatastamento dei materiali di risultafino ad unadistanzadi 50 m
Non armati di altezzada 20,1 a 30 cm
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,25 0,400 2,50
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,25 0,400 2,50
SOMMANO mg 5,00 26,43 132,15
11 Tiroin ato o caloin basso 0 daqualsias altezza dei materiali di
E.01.050.040 |impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
a Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018  |funzionamento, lamano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiroin ato o caoin basso
Vedi vocen® 1[mg 1 808.71] 0,050 90,44
Vedi vocen® 2 [m 356.41] 0,080 0,010 0,29
Vedi voce n® 3 [mg 607.50] 0,001 0,61
A RIPORTARE 91,34 27°137,68

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91,34 27°137,68
Vedi voce n® 4 [m 387.64] 0,070 0,001 0,03
Vedi voce n° 5 [cad 31.00] 0,50 0,500 0,300 2,33
Vedi voce n® 7 [mg 365.78] 0,080 29,26
Vedi voce n® 8 [mg 353.36] 0,020 7,07
Vedi voce n® 10 [mq 5.00] 0,200 1,00
SOMMANO mc 131,03 41,60 5450,85
12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
05/02/2018 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n® 11 [mc 131.03] 131,03
SOMMANO mc 131,03 9,46 1'239,54
13 Oneri di discarica
NPO1 Vedi voce n® 12 [mc 131.03] 131,03
17/07/2018
SOMMANO mc 131,03 20,00 2°620,60)
14 Caratterizzazione dei materiali
NP02 1,00
17/07/2018
SOMMANO cadauno 1,00 127,00 127,00
15 Perforazione del diametro fino a36 mm e lunghezzafino a 1,20 m con
R.05.010.010|trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dareil
a lavoro finito a perfettaregola d'arte In muratura di tufo
31/07/2018 |Piano Rialzato
su muraturainterna *(par.ug.=71,82/0,25) 287,28 50,00 14°364,00
su muraturainterna *(par.ug.=69,62/0,25) 278,48 50,00 13°924,00
Piano Primo
su muraturainterna *(par.ug.=71,82/0,25) 287,28 50,00 14°364,00
su muraturainterna * (par.ug.=69,62/0,25) 278,48 50,00 137924,00
SOMMANO cm 56°576,00 0,35 19°801,60]
16 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezzafino a 1,20 m con
R.05.010.010|trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dareil
d lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato cementizio, anche
17/07/2018 |se armato
Piano Rialzato
Su muratura perimetrale * (par.ug.=215,92/0,25) 863,68 30,00 257910,40
Piano Primo
Su muratura perimetrale * (par.ug.=215,92/0,25) 863,68 30,00 257910,40
SOMMANO cm 51°820,80 0,59 30°574,27
17 Fornitura e posadi connettore a secco tipo AL-FER costituito da un
NP0O3 unico perno in acciao diametro 16 mm, lunghezza 12 cm, sagomato
18/07/2018 |per |'aggancio meccanico a calcestruzzo con par ... i filettatura con
battuta di fine corsa e parte superiore sagomata con scanalatura di
aggrappaggio alacappain C.L.S.
s considerano 5 amq
A RIPORTARE 86"951,54

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 867951,54]
Piano Rialzato
Atrio e Disimpegno * (par.ug.=294,99* 5) 1474,95 1°474,95
AulaP6 *(par.ug.=25,35*5) 126,75 126,75
AulaP7 *(par.ug.=26,55*5) 132,75 132,75
Aula P8 *(par.ug.=45,75*5) 228,75 228,75
Aula P9 *(par.ug.=44,24*5) 221,20 221,20
Aula P10 *(par.ug.=46,83*5) 234,15 234,15
Deposito * (par.ug.=14,23*5) 71,15 71,15
Personale * (par.ug.=21,08* 5) 105,40 105,40
Woc *(par.ug.=(10,38+4,99+3,45+2,83+4,60+1,95+1,97+1,97+2,05)*
5) 170,95 170,95
Scala* (par.ug.=11,39*5) 56,95 56,95
sottoscala * (par.ug.=4,29* 5) 21,45 21,45
Personale * (par.ug.=26,41*5) 132,05 132,05
Personale * (par.ug.=41,78*5) 208,90 208,90
Deposito * (par.ug.=4,27*5) 21,35 21,35
Aula P5-P4 * (par.ug.=94,69* 5) 473,45 473,45
Aula P3-P2-P1 * (par.ug.=136,68* 5) 683,40 683,40
Antibagno * (par.ug.=11,90* 5) 59,50 59,50
Ripostiglio * (par.ug.=4,62*5) 23,10 23,10
Woc *(par.ug.=(18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01)*5) 148,05 148,05
Parziale cad 4'594,25
Piano Primo
Atrio e Disimpegno * (par.ug.=294,99* 5) 1474,95 1°474,95
Aula S9 * (par.ug.=25,35*5) 126,75 126,75
Aula S10 *(par.ug.=26,55%5) 132,75 132,75
AulaS11 *(par.ug.=45,75*5) 228,75 228,75
AulaS12 *(par.ug.=44,24*5) 221,20 221,20
Aula S13 *(par.ug.=46,83*5) 234,15 234,15
Deposito * (par.ug.=14,23*5) 71,15 71,15
Aula S8 *(par.ug.=21,08*5) 105,40 105,40
Woc *(par.ug.=(10,38+4,99+3,27+3,42+6,32+1,97+1,97+2,05)* 5) 171,85 171,85
Scala*(par.ug.=6,13*5) 30,65 30,65
AulaS7 *(par.ug.=26,41*5) 132,05 132,05
AulaS6 *(par.ug.=41,78*5) 208,90 208,90
Deposito * (par.ug.=4,27*5) 21,35 21,35
Aula S5-$4 * (par.ug.=94,69* 5) 473,45 473,45
Aula S3-S2-S1 * (par.ug.=136,68* 5) 683,40 683,40
Antibagno * (par.ug.=11,90*5) 59,50 59,50
Ripostiglio * (par.ug.=4,62*5) 23,10 23,10
Wec *(par.ug.=(18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01)*5) 148,05 148,05
Parziale cad 4'547,40
SOMMANO cad 97141,65 3,00 27°424,95
18 Fornitura e posain opera di resina epossidrica tixotropica
NP04 bicomponente tipo RTEC400 Tecnaria per larealizzazione del
18/07/2018 |collegamento trala solettain calcestruzzo del solaio misto ... barre di
armatura ad aderenza migliorata comprensivo di ogni oneree
magistero per dareil lavoro finito aregolad'arte
Si considera 1 cartuccia ogni 14 fori
Piano rial zato muratura perimetral e * (par.ug.=864,00/14) 61,71 61,71
Piano Primo muratura perimetrale * (par.ug.=864,00/14) 61,71 61,71
Si considera 1 cartuccia ogni 7 fori
Piano Rialzato
su muraturainterna *(par.ug.=288/7) 41,14 41,14
Su murarurainterna* (par.ug.=278/7) 39,71 39,71
Piano Primo
su muraturainterna * (par.ug.=288/7) 41,14 41,14
su muraturainterna * (par.ug.=278/7) 39,71 39,71
SOMMANO cad 285,12 80,00 22'809,60
19 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
A RIPORTARE 137°186,09

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137°186,09
05/02/2018 |necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regolad'arte. Acciaio ir|
barre
piano rialzato
connettori su cordolo *(par.ug.=215,92/0,25) 863,68 1,00 0,617 532,89
connettori passanti * (par.ug.=71,82/0,25) 287,28 2,00 0,617 354,50
su muraturainterna *(par.ug.=69,62/0,25) 278,48 4,00 1578 1757,77
solettasi considerano 5,5 kg amq 918,80 5500/ 5°053,40
piano primo
connettori su cordolo *(par.ug.=215,92/0,25) 863,68 1,00 0,617 532,89
connettori passanti * (par.ug.=71,82/0,25) 287,28 2,00 0,617 354,50
su muraturainterna *(par.ug.=69,62/0,25) 278,48 4,00 1578 175777
solettasi considerano 5,5 kg amq 909,48 5500/ 5°002,14
SOMMANO kg 157345,86 143 21'944,58
20 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituitada
NP0O5 ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e postain opera
05/02/2018 |compresi ogni onere e magistero per ... ettaregola d'arte, valutata al
metro quadro di superficie asservita
Con recupero del materiale per altezzefinoa4 m
piano sottostrada
intradosso solaio piano riazato * (par.ug.=46,83+44,24+45,75+16,17+
19,99+47,38+15,85+2,40+2,66+2,90+8,40+2,93+5,20+4,92+4,99+
14,02+6,73+279,62+26,41+11,66+6,33+22,74+44,96+45,86+41,75+
45,28+43,71+11,9+18,64+4,62+3,01+1,97+1,97+1,97+2,05) 905,81 905,81
piano rialzato
intradosso solaio primo 918,80
SOMMANO mg 1'824,61 10,40 18975,94
21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 | conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
23/07/2018 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,25 0,200 1,25
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,25 0,200 1,25
SOMMANO mg 2,50 30,17 75,43
22 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzg
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
23/07/2018 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,25 0,400 0,100 0,25
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,25 0,400 0,100 0,25
SOMMANO mc 0,50 125,08 62,54
23 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato
NP13 conforme allanorma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto
18/07/2018 |8.2.2 dellanorma UNI EN 206-1, con dimensione mas ... e quanto
altro necessario afornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera
franco cantiere: C25/30 (Rck 30 N/mm?)
piano rialzato
soletta 918,80 0,050 45,94
piano primo
soletta 909,48 0,050 45,47
A RIPORTARE 91,41 178'244,58

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91,41 17824458
SOMMANO mc 9141 126,36 11'550,57|
24 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per cal cestruzzo: quota fissa per
NP11 montaggio e posizionamento, braccio finoa35m
18/07/2018 2,00
SOMMANO cad 2,00 345,91 691,82
25 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: per ogni m?
NP12 pompato in piu
18/07/2018 |Vedi voce n® 23 [mc 91.41] 91,41
SOMMANO mc 9141 12,21 1'116,12
26 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguitacon malta
E.08.020.010 |cementizia entro e fuori terra, aqualsiasi profondita o altezza, per
b pareti rette o curve, compresi I'impiego di reg ... i atezzadal piano di
23/07/2018 |appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regol4
d'arte. Spessore 10 cm
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala* (lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53) 26,12 3,900 101,87
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,80 3,900 10,92
Piano Primo
Locali Wc lato scala*(lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65) 21,67 3,900 84,51
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,80 3,900 10,92
SOMMANO mq 343,94 26,82 9'224,47
27 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 | rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro oneree
23/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala* (lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53) 2,00 26,12 3,900 203,74
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 2,00 17,40 3,900 135,72
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84
Piano Primo
Locali Wc lato scala*(lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65) 2,00 21,67 3,900 169,03
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 2,00 17,40 3,900 135,72
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84
SOMMANO mg 687,89 18,09 12°443,93
28 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o pitl battenti con o senza,
E.18.070.010 |sopral uce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi aluminio
a estruso, assemblati meccanicamen ... le, compresi ogni altro onere e
24/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici
finoa2,5mq
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala 8,00 0,80 2,100 13,44
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94
1,00 1,00 2,100 2,10
Piano Primo
Locali Wc lato scala 7,00 0,80 2,100 11,76
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94
A RIPORTARE 49,98 213'271,49
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,98 213'271,49
SOMMANO mq 49,98 233,36 11°663,33
29 Fornitura e posadi pannello d bachelite in porte di alliminio spessore
NPO7 cm, comprensivo ogni onere e magistero per dareil lavoro finito ea
24/07/2018 |regoladarte.
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala* (par.ug.=2*8) 16,00 0,60 1,700 16,32
Locali Wc lato strada 5,00 0,60 1,700 5,10
Locali Wc lato strada 1,00 1,20 1,700 2,04
1,00 0,80 1,700 1,36
Piano Primo
Locali Wc lato scala 7,00 0,60 1,700 7,14
Locali Wc lato strada 5,00 0,60 1,700 5,10
Locali Wc lato strada 1,00 1,20 1,700 2,04
SOMMANO mq 39,10 45,00 1'759,50
30 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 | base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
a spessore non inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali
23/07/2018 |Rasatura e stuccatura abase di leganti cementizi
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala* (lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53)* (H/peso=3,900-1,50) 2,00 26,12 2,400 125,38
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17)* (H/
peso=3,900-1,50) 2,00 17,40 2,400 83,52
Locali Wc lato strada * (H/peso=3,900-1,50) 2,00 2,80 2,400 1344
Piano Primo
Locali Wc lato scala*(lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65)* (H/peso=3,900-1,50) 2,00 21,67 2,400 104,02
Locali Wc lato strada * (lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17)* (H/
peso=3,900-1,50) 2,00 17,40 2,400 83,52
Locali Wc lato strada * (H/peso=3,900-1,50) 2,00 2,80 2,400 13,44
SOMMANO mq 423,32 8,68 3674,42
31 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
a acqua a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni altro onere e
23/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
Vedi voce n® 30 [mq 423.32] 423,32
SOMMANO mq 423,32 2,52 1°066,77
32 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani
a aperfetta copertura, esclusala ... a piano di appoggio e quant'atro
23/07/2018 |occorre per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte A base di resing
viniliche
Vedi voce n® 31 [mq 423.32] 423,32
SOMMANO mq 423,32 6,27 2'654,22
33 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
23/07/2018 |livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a4 cm
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 4,00 6,25 0,400 10,00
Piano Primo
intercapedine locali wc 4,00 6,25 0,400 10,00
SOMMANO mq 20,00 14,09 281,80
A RIPORTARE 234'371,53
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 234°371,53
34 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 | per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
23/07/2018 |livellato elisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre
i4cm
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,00 6,25 0,400 15,00
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,00 6,25 0,400 15,00
SOMMANO mg 30,00 2,88 86,40
35 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo gia
05/02/2018 |predisposto, compresi le suggellature degli ... ro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
piano riazato
soletta 918,80
piano primo
soletta 909,48
SOMMANO mg 1'828,28 54,93 100°427,42,
36 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 | prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
a suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eridi, la pulitura
05/02/2018 |finale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola d'arte Tintaunita
Piano Rialzato
Atrio e disimpegno 180,55
scala 16,17
AulaP6 22,44
AulaP7 20,93
AulaP8 27,10
AulaP9 26,62
AulaP10 27,44
Deposito 15,76
Personale 18,94
sottoscala 8,97
Personale 20,24
Personale 25,93
Deposito 8,96
AulaP5 27,16
AulaP4 27,35
AulaP3 25,87
AulaP2 27,00
AulaP1 25,70
Piano Primo
Scala 10,37
Atrio e disimpegno 180,55
Aulas9 22,44
AulaS10 20,93
AulaS1l 27,10
AulaS12 26,62
AulaS13 27,44
Deposito 15,76
AulaS8 18,94
AulaS7 20,24
AulaSé 25,93
Deposito 8,96
Aula S5 27,16
Aulass 27,35
AulaS3 25,87
AulaS2 27,00
AulaSl 26,70
A RIPORTARE 1°092,49 334'885,35
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°092,49 334'885,35
SOMMANO m 1°092,49 12,64 137809,07|
37 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta
E.15.020.020 | bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucide
a 0 bocciardata, poste in opera con idoneo ... urafinale e ogni altro
19/07/2018 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, lucide
Piano Rialzato
Woc *(par.ug.=13,13+9,07+7,91+6,85+10,25+5,75+5,86+5,86+5,94) 70,62 1,500 105,93
Woc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41
Piano Primo
Wc *(par.ug.=13,13+9,07+7,38+8,50+11,33+5,86+5,86+5,94) 67,07 1,500 100,61
Wc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41
SOMMANO mq 353,36 39,83 14°074,33
38 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
1.01.010.015. |con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a fornito e posto in operaal'intern ... Itro onere e magistero per dareil
23/07/2018 |lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile
per ambienti
Piano Rialzato
lavabo 4,00
lavabo 6,00
Piano Primo
lavabo 6,00
lavabo 6,00
SOMMANO cad 22,00 77,08 1°695,76
39 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
1.01.010.040. | alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... onere e magistero per
23/07/2018 |dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Impianto di acqua freddaa
collettori per ambienti
Piano Rialzato
Wc 5,00
lavabo 4,00
Wc 5,00
lavabo 6,00
Piano Primo
Wc 5,00
lavabo 6,00
Wc 5,00
lavabo 6,00
SOMMANO cad 42,00 65,08 2'733,36
40 Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere
1.01.010.045. |fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonnafecale. Sono compre ... Ile apparecchiature
23/07/2018 |igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
tubi PV C per ambienti civili
Piano Rialzato
Wc 5,00
lavabo 4,00
Wc 5,00
lavabo 6,00
Piano Primo
Wc 5,00
lavabo 6,00
Wc 5,00
lavabo 6,00
SOMMANO cad 42,00 52,98 2'225,16
A RIPORTARE 369'423,03
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 369°423,03
41 Lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore bianco, fornito e
1.01.020.060. | posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a corredato di raccordi efiltro, pilone, flessibil ... per dareil lavoro finitc
24/07/2018 |aperfettaregoladarte Lavabo a colonnada65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
Piano Rialzato
lavabo 4,00
lavabo 6,00
Piano Primo
lavabo 6,00
lavabo 6,00
SOMMANO cad 22,00 264,63 5821,86
12 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
1.01.020.020. |completo di cassettadi scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
a di risciacquo in polietilene, PVC, plac ... altro onere e magistero per
20/07/2018 |dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Vaso in vitreous-china con
cassetta a parete
Piano Rialzato
Wc 5,00
Wc 5,00
Piano Primo
Wc 5,00
Wc 5,00
SOMMANO cad 20,00 237,41 4748,20
43 Telaio in aluminio per larealizzazione di specchiature mobili di
E.18.055.070|infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta
a Per anta di porta o balconi
23/07/2018 | Per adeguamento porte aula Piano rialzato e primoo * (par.ug.=5+
5(1,2%2,7)) 21,20 21,20
SOMMANO mg 21,20 75,47 17599,96
44 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
a acqua a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni altro onere e
25/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
Piano sottostrada
pareti:
Disimpegno 191,76 3,350 642,40
deposito 33,25 3,350 111,39
deposito 18,72 3,350 62,71
Aula 16,13 3,350 54,04
Aula 27,10 3,350 90,79
Aula 26,62 3,350 89,18
Aula 27,44 3,350 91,92
scala 21,95 3,350 73,53
aula 14,99 3,350 50,22
disimpegno 10,92 3,350 36,58
Deposito 11,39 3,350 38,16
Woc * (par.ug.=9,07+9,02+9,23+11,88+6,88+6,59+6,31+7,64) 66,62 3,350 223,18
Scala 15,52 3,350 51,99
Atrio 20,24 3,350 67,80
Deposito * (par.ug.=13,7+11,31+13,49) 38,50 3,350 128,98
Aula 11,70 3,350 39,20
Aula 1341 3,350 44,92
Aula 13,41 3,350 44,92
Aula 13,59 3,350 45,53
Aula 20,10 3,350 67,34
Antibagno 14,10 3,350 47,24
Ripostiglio 891 3,350 29,85
Woc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 3,350 163,95
A RIPORTARE 2'295,82 381'593,05
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'295,82 381'593,05
succielo:
Disimpegno 279,62
deposito 47,38
deposito 19,99
Aula 16,17
Aula 45,75
Aula 44,24
Aula 46,83
scala 20,06
aula 14,02
disimpegno 6,73
Deposito 6,85
Woc *(par.ug.=4,99+4,92+5,20+8,40+2,93+2,66+2,40+2,90) 34,40 34,40
Scala 10,61
Atrio 26,41
Deposito * (par.ug.=11,66+6,33+22,74) 40,73 40,73
Aula 44,96
Aula 45,86
Aula 41,75
Aula 45,28
Aula 43,42
Antibagno 11,90
Ripostiglio 4,62
Woc *(par.ug.=18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01) 29,61 29,61
adetrarreinfissi
Piano Seminterrato
finestre prospetto est 7,00 2,45 0,850 -14,58
finestre prospetto est 1,00 2,30 1,500 -3,45
finestre prospetto est 4,00 1,00 1,000 -4,00
finestre prospetto nord 2,00 2,00 0,850 -3,40
finestre prospetto nord 10,00 2,30 1,500 -34,50
finestre prospetto sud 5,00 2,30 2,400 -27,60
finestre prospetto sud 5,00 2,30 2,400 -27,60
finestre propsetto ovest 1,00 2,00 2,300 -4,60
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,300 -4,60
finestra prospetto oevst 1,00 1,95 1,800 -3,51
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 0,750 -3,00
finestre 1,00 2,70 3,300 -8,91
finestre 1,00 1,50 2,700 -4,05
Piano Rialzato e Primo
pareti:
Atrio e Disimpegno * (par.ug.=2* 180,55) 361,10 3,900, 1'408,29
Aula *(par.ug.=2*22,44) 44,88 3,900 175,03
Aula *(par.ug.=2*20,93) 41,86 3,900 163,25
Aula *(par.ug.=2*27,10) 54,20 3,900 211,38
Aula *(par.ug.=2*26,62) 53,24 3,900 207,64
Aula *(par.ug.=2*27,44) 54,88 3,900 214,03
Deposito * (par.ug.=2* 15,76) 31,52 3,900 122,93
Personale * (par.ug.=2* 18,94) 37,88 3,900 147,73
Scala*(par.ug.=2*16,17) 32,34 3,900 126,13
scala* (par.ug.=2*10,66) 21,32 3,900 83,15
deposito *(par.ug.=2*8,97) 17,94 3,900 69,97
Personale * (par.ug.=2* 20,24) 40,48 3,900 157,87
Personale * (par.ug.=2* 25,93) 51,86 3,900 202,25
Deposito * (par.ug.=2* 8,96) 17,92 3,900 69,89
Aula*(par.ug.=2*27,16) 54,32 3,900 211,85
Aula *(par.ug.=2*27,35) 54,70 3,900 213,33
Aula *(par.ug.=2*25,87) 51,74 3,900 201,79
Aula *(par.ug.=2*27) 54,00 3,900 210,60
Aula *(par.ug.=2*27,60) 55,20 3,900 215,28
Antibagno 11,30 3,900 44,07
ripostiglio * (par.ug.=1,65+1,65+2,80) 6,10 3,900 23,79
succielo:
Atrio e Disimpegno * (par.ug.=2* 294,99) 589,98 589,98
Aula*(par.ug.=2* 25,35) 50,70 50,70
Aula *(par.ug.=2*26,55) 53,10 53,10
Aula *(par.ug.=2*45,75) 91,50 91,50
Aula *(par.ug.=2*44,24) 88,48 88,48
Aula* (par.ug.=2*46,83) 93,66 93,66
Deposito * (par.ug.=2* 14,23) 28,46 28,46
A RIPORTARE 8555,34 381'593,05
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'555,34 381'593,05
Aula *(par.ug.=2*21,08) 42,16 42,16
Scala* (par.ug.=2* 20,06) 40,12 40,12
scala* (par.ug.=2* 18) 36,00 36,00
Aula *(par.ug.=2* 26,41) 52,82 52,82
Aula*(par.ug.=2*41,78) 83,56 83,56
Deposito * (par.ug.=2* 4,27) 8,54 8,54
Aula *(par.ug.=2*44,96) 89,92 89,92
Aula *(par.ug.=2*45,86) 91,72 91,72
Aula*(par.ug.=2*41,75) 83,50 83,50
Aula *(par.ug.=2*45,28) 90,56 90,56
Aula *(par.ug.=2*43,71) 87,42 87,42
Antibagno * (par.ug.=2*11,90) 23,80 23,80
Ripostiglio 4,62
adetrarre infissi
Piano Rialzato
finestre prospetto est 7,00 2,40 2,900 -48,72
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto est 4,00 1,00 1,000 -4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 2,900 -11,02
finestre prospetto nord 10,00 2,40 2,900 -69,60
finestre prospetto sud 5,00 2,40 2,900 -34,80
finestre prospetto sud 6,00 2,40 2,900 -41,76
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,300 -4,60
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 2,900 -13,92
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 0,750 -3,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 2,900 -27,84
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,050 -1,68
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 1,050 -2,52
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 1,050 -2,36
ingresso 1,00 3,50 3,900 -13,65
ingresso posteriore 1,00 1,30 3,900 -5,07
Piano Primo
finestre prospetto est 7,00 2,40 2,900 -48,72
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto est 4,00 1,00 1,000 -4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 2,900 -11,02
finestre prospetto nord 10,00 2,40 2,900 -69,60
finestre prospetto sud 5,00 2,40 2,900 -34,80
finestre prospetto sud 6,00 2,40 2,900 -41,76
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 0,800 -1,60
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 2,900 -13,92
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 0,750 -3,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 2,900 -27,84
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,050 -1,68
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 1,050 -2,562
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 1,050 -2,36
finestre 1,00 3,50 3,900 -13,65
finestre 1,00 1,30 2,900 -3,77
adetrarre quantita intervento B -374,95
Sommano positivi mq 9°433,88
Sommano negativi mq -17111,37|
SOMMANO mq 8322,51 2,52 20'972,73
45 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani
a a perfetta copertura, esclusala ... a piano di appoggio e quant'atro
25/07/2018 |occorre per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte A base di resing
viniliche
Vedi voce n® 44 [mq 8 322.51] 8'322,51
SOMMANO mg 8'322,51 6,27 527182,14
Parziale A (Cat 1) euro 454° 747,92
Parziale INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO D
A RIPORTARE 454° 747,92
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 454°747,92,
CALPESTIO (SpCat 1) euro 454°747,92
A RIPORTARE 454° 747,92

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino




pag. 16

NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 454°747,92,
INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE
FINESTRE (SpCat 2)
B (Cat 2)
46 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessorefinoa5s cm,
R.02.050.010 | compreso |'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
05/02/2018 |Piano Seminterrato
finestre prospetto est * (lung.=2,45+0,85+0,85) 7,00 4,15 0,200 5,81
finestre prospetto est * (lung.=2,3+1,5+1,5) 1,00 5,30 0,200 1,06
finestre prospetto est * (lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,200 2,40
finestre prospetto nord * (lung.=2+0,85+0,85) 2,00 3,70 0,200 1,48
finestre prospetto nord *(lung.=2,3+1,5+1,5) 10,00 5,30 0,200 10,60
finestre prospetto sud * (lung.=2,30+2,40+2,4) 5,00 7,10 0,200 7,10
finestre prospetto sud * (lung.=2,3+2,4+2,4) 5,00 7,10 0,200 7,10
finestre propsetto ovest * (lung.=2+2,3+2,3) 1,00 6,60 0,200 1,32
finestre prospetto ovest dentro scala * (lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,200 1,32
finestra prospetto oevst * (lung.=1,95+1,80+1,80) 1,00 5,55 0,200 1,11
finestre prospetto ovest * (lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,200 1,40
Piano Rialzato
finestre prospetto est * (lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,200 11,48
finestre prospetto est * (lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto est * (lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,200 2,40
finestre prospetto nord * (lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,200 3,08
finestre prospetto nord * (lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,200 16,40
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,200 8,20
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,200 9,84
finestre propsetto ovest * (lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto ovest dentro scala * (lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,200 1,32
finestra prospetto oevst * (lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,200 3,28
finestre prospetto ovest * (lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,200 1,40
finestre prospetto ovest * (lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,200 6,56
finestre prospetto ovest * (lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,200 1,16
finestra prospetto ovest * (lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,200 0,90
finestra prospetto ovest * (lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,200 0,87
Piano Primo
finestre prospetto est * (lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,200 11,48
finestre prospetto est * (lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto est * (lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,200 2,40
finestre prospetto nord * (lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,200 3,08
finestre prospetto nord * (lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,200 16,40
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,200 8,20
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,200 9,84
finestre propsetto ovest * (lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto ovest dentro scala* (lung.=2+0,8+0,8) 1,00 3,60 0,200 0,72
finestra prospetto oevst * (lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,200 3,28
finestre prospetto ovest * (lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,200 1,40
finestre prospetto ovest * (lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,200 6,56
finestre prospetto ovest * (lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,200 1,16
finestra prospetto ovest * (lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,200 0,90
finestra prospetto ovest *(lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,200 0,87
SOMMANO mq 180,44 5,07 914,83
47 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
R.02.010.050|in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
a creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
25/07/2018 |conglomerato bituminoso Profondita di taglio da 0 a 100 mm
Marmo finestre
Piano sottostrada
finestre prospetto est 7,00 2,45 17,15
finestre prospetto est 1,00 2,30 2,30
finestre prospetto est 4,00 1,00 4,00
finestre prospetto nord 2,00 2,00 4,00
finestre prospetto nord 10,00 2,30 23,00
finestre prospetto sud 5,00 2,30 11,50
finestre prospetto sud 5,00 2,30 11,50
finestre propsetto ovest 1,00 2,00 2,00
A RIPORTARE 75,45 455'662,75
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,45 455'662,75
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,00
finestra prospetto oevst 1,00 1,95 1,95
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 4,00
Piano Rialzato
finestre prospetto est 7,00 2,40 16,80
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto est 4,00 1,00 4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 3,80
finestre prospetto nord 10,00 2,40 24,00
finestre prospetto sud 5,00 2,40 12,00
finestre prospetto sud 6,00 2,40 14,40
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,00
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 4,80
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 4,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 9,60
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,60
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 2,25
Piano Primo
finestre prospetto est 7,00 2,40 16,80
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto est 4,00 1,00 4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 3,80
finestre prospetto nord 10,00 2,40 24,00
finestre prospetto sud 5,00 2,40 12,00
finestre prospetto sud 6,00 2,40 14,40
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,00
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 4,80
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 4,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 9,60
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,60
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 2,25
SOMMANO m 296,30 3,42 1'013,35
48 Taglio a sezione obbligata di muraturadi qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.010|eseguito con qualunque mezzo Muraturadi tufo
a Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,170 0,200 10,07
25/07/2018
SOMMANO mc 10,07 214,04 2'155,38
49 Tiroin alto o calo in basso 0 da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 |impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
a Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018  |funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiroinalto o cao in basso
Vedi voce n°® 46 [mq 180.44] 0,030 5,41
Vedi voce n® 47 [m 296.30] 0,200 0,170 10,07
Vedi voce n° 48 [mc 10.07] 10,07
SOMMANO mc 25,55 41,60 1'062,88
50 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso [o spandimentc
05/02/2018 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 49 [mc 25.55] 25,55
SOMMANO mc 25,55 9,46 241,70
51 Oneri di discarica
NPO1 Vedi voce n® 50 [mc 25.55] 25,55
A RIPORTARE 25,55 460°136,06
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,55 460°136,06
24/07/2018
SOMMANO mc 25,55 20,00 511,00
52 Perforazione del diametro fino a36 mm e lunghezzafino a 1,20 m con
R.05.010.010|trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dareil
a lavoro finito a perfettaregola d'arte In muratura di tufo
31/07/2018 |Piano sottostrada
finestre prospetto est * (par.ug.=7,00* 2) 14,00 5,00 30,000 2°100,00
7,00 2,00 30,000 420,00
finestre prospetto est * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 3,00 30,000 90,00
finestre prospetto est * (par.ug.=4*2) 8,00 2,00 30,000 480,00
4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto nord * (par.ug.=10* 2) 20,00 4,00 30,000| 2°400,00
10,00 3,00 30,000 900,00
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000; 1200,00
5,00 4,00 30,000 600,00
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000 1°200,00
5,00 4,00 30,000 600,00
finestre propsetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
2,00 4,00 30,000 240,00
finestre prospetto ovest dentro scala * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 4,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 4,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 5,00 30,000 600,00
2,00 2,00 30,000 120,00
Parziale cm 127990,00
Piano Rialzato
finestre prospetto est * (par.ug.=7,00* 2) 14,00 5,00 30,000 2100,00
7,00 5,00 30,000, 1°050,00
finestre prospetto est * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 5,00 30,000 300,00
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto est * (par.ug.=4,00*2) 8,00 2,00 30,000 480,00
4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto nord * (par.ug.=10* 2) 20,00 5,00 30,000  3000,00
10,00 4,00 30,000, 1°200,00
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000[ 1200,00
5,00 4,00 30,000 600,00
finestre prospetto sud * (par.ug.=6*2) 12,00 4,00 30,000| 1°440,00
6,00 5,00 30,000 900,00
finestre propsetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto ovest dentro scala * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 4,00 30,000 120,00
finestra prospetto oevst * (par.ug.=2*2) 4,00 5,00 30,000 600,00
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 4,00 30,000 960,00
4,00 5,00 30,000 600,00
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2*2) 4,00 2,00 30,000 240,00
2,00 2,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1* 2) 2,00 5,00 30,000 300,00
1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 2,00 30,000 60,00
Parziale cm 18°270,00
Piano Primo
finestre prospetto est * (par.ug.=7*2) 14,00 5,00 30,000 2°100,00
7,00 5,00 30,000, 1°050,00
A RIPORTARE 34°410,00 460°647,06
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°410,00 460°647,06
finestre prospetto est * (par.ug.=1*2) 2,00 5,00 30,000 300,00
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto est * (par.ug.=4*2) 8,00 2,00 30,000 480,00
4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto nord * (par.ug.=10* 2) 20,00 4,00 30,000/ 2°400,00
10,00 5,00 30,000, 1'500,00
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000 1°200,00
5,00 5,00 30,000 750,00
finestre prospetto sud * (par.ug.=6* 2) 12,00 4,00 30,000 1°440,00
6,00 5,00 30,000 900,00
finestre propsetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto ovest dentro scala* (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto oevst * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2*2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest * (par.ug.=4* 2) 8,00 4,00 30,000 960,00
4,00 5,00 30,000 600,00
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2* 2) 4,00 2,00 30,000 240,00
2,00 2,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 5,00 30,000 300,00
1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 2,00 30,000 60,00
Parziale cm 177940,00
SOMMANO cm 49200,00 0,35 17°220,00]
53 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
R.05.010.010|trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dareil
d lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato cementizio, anche
17/07/2018 |se armato
Piano sottostrada
finestre prospetto est
7,00 2,00 30,000 420,00
finestre prospetto est
1,00 3,00 30,000 90,00
finestre prospetto est
4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord
2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto nord
10,00 3,00 30,000 900,00
finestre prospetto sud
5,00 4,00 30,000 600,00
finestre prospetto sud
5,00 4,00 30,000 600,00
finestre propsetto ovest
1,00 4,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest dentro scala
1,00 4,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest
1,00 4,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest
2,00 2,00 30,000 120,00
Parzidlecm 37450,00
Piano Rialzato
finestre prospetto est
7,00 5,00 30,000, 1°050,00
finestre prospetto est
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto est
A RIPORTARE 4'650,00 477°867,06
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'650,00 477" 867,06
4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto nord
10,00 4,00 30,000, 1°200,00
finestre prospetto sud
5,00 4,00 30,000 600,00
finestre prospetto sud
6,00 5,00 30,000 900,00
finestre propsetto ovest
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto ovest dentro scala
1,00 4,00 30,000 120,00
finestra prospetto oevst
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto ovest
2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest
4,00 5,00 30,000 600,00
finestre prospetto ovest
2,00 2,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest
1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto ovest
1,00 2,00 30,000 60,00
Parzidle cm 57970,00
Piano Primo
finestre prospetto est
7,00 5,00 30,000, 1°050,00
finestre prospetto est
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto est
4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto nord
10,00 5,00 30,000, 1'500,00
finestre prospetto sud
5,00 5,00 30,000 750,00
finestre prospetto sud
6,00 5,00 30,000 900,00
finestre propsetto ovest
1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto ovest dentro scala
1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto oevst
2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto ovest
2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest
4,00 5,00 30,000 600,00
finestre prospetto ovest
2,00 2,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest
1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto ovest
1,00 2,00 30,000 60,00
Parzidle cm 6°360,00
SOMMANO cm 157780,00 0,59 9°310,20]
54 Fornitura e posain opera di resina epossidrica tixotropica
NP04 bi componente tipo RTEC400 Tecnaria per larealizzazione del
25/07/2018 |collegamento trala solettain calcestruzzo del solaio misto ... barre di
armatura ad aderenza migliorata comprensivo di ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte
A RIPORTARE 487°177,26
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 487°177,26
Si considera 1 cartuccia ogni 14 fori
Piano sottostrada * (par.ug.=544/14) 38,86 38,86
Piano rialzato * (par.ug.=808/14) 57,71 57,71
Piano Primo *(par.ug.=810/14) 57,86 57,86
SOMMANO cad 154,43 80,00 12°354,40
55 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie | PE,
E.19.010.010 |HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldatadi piatti,
a completi di piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti
05/02/2018 | protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in
acciaio per travi e pilastri
IPE 160 si considerano 15,8 kg/ml
Piano Seminterrato
finestre prospetto est * (par.ug.=7,00* 2) 14,00 2,45 15,800 541,94
(par.ug.=7,00*2) 14,00 0,69 15,800 152,63
finestre prospetto est * (par.ug.=1*2) 2,00 2,30 15,800 72,68
2,00 1,34 15,800 42,34
finestre prospetto est * (par.ug.=4*2) 8,00 1,00 15,800 126,40
(par.ug.=4*2) 8,00 0,84 15,800 106,18
finestre prospetto nord * (par.ug.=2* 2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,69 15,800 43,61
finestre prospetto nord * (par.ug.=10* 2) 20,00 2,30 15,800 726,80
(par.ug.=10*2) 20,00 1,34 15,800 423,44
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 2,30 15,800 363,40
(par.ug.=2*5) 10,00 2,24 15,800 353,92
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 2,30 15,800 363,40
(par.ug.=5*2) 10,00 2,24 15,800 353,92
finestre propsetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 2,14 15,800 67,62
finestre prospetto ovest dentro scala * (par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 2,14 15,800 67,62
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1* 2) 2,00 1,95 15,800 61,62
(par.ug.=1*2) 2,00 1,64 15,800 51,82
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,59 15,800 37,29
Piano Rialzato
finestre prospetto est * (par.ug.=7,00*2) 14,00 2,40 15,800 530,88
(par.ug.=7*2) 14,00 2,74 15,800 606,09
finestre prospetto est * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto est * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 1,00 15,800 126,40
(par.ug.=4*2) 8,00 0,84 15,800 106,18
finestre prospetto nord * (par.ug.=2* 2) 4,00 1,90 15,800 120,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 173,17
finestre prospetto nord * (par.ug.=10* 2) 20,00 2,40 15,800 758,40
(par.ug.=10*2) 20,00 2,74 15,800 865,84
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 2,40 15,800 379,20
(par.ug.=5*2) 10,00 2,74 15,800 432,92
finestre prospetto sud * (par.ug.=6* 2) 12,00 2,40 15,800 455,04
(par.ug.=6*2) 12,00 2,74 15,800 519,50
finestre propsetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto ovest dentro scala* (par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 2,14 15,800 67,62
finestra prospetto oevst * (par.ug.=2* 2) 4,00 2,40 15,800 151,68
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 17317
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2*2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,59 15,800 37,29
finestre prospetto ovest * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 2,40 15,800 303,36
(par.ug.=4*2) 8,00 2,74 15,800 346,34
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,80 15,800 50,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,89 15,800 56,25
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 2,25 15,800 71,10
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12
Piano Primo
finestre prospetto est * (par.ug.=7*2) 14,00 2,40 15,800 530,88
A RIPORTARE 11°844,30 499'531,66
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°844,30 499'531,66
(par.ug.=7*2) 14,00 2,74 15,800 606,09
finestre prospetto est * (par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto est * (par.ug.=4*2) 8,00 1,00 15,800 126,40
(par.ug.=4*2) 8,00 0,84 15,800 106,18
finestre prospetto nord * (par.ug.=2*2) 4,00 1,90 15,800 120,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 173,17
finestre prospetto nord * (par.ug.=10* 2) 20,00 2,40 15,800 758,40
(par.ug.=10*2) 20,00 2,74 15,800 865,84
finestre prospetto sud * (par.ug.=5*2) 10,00 2,40 15,800 379,20
(par.ug.=5*2) 10,00 2,74 15,800 432,92
finestre prospetto sud * (par.ug.=6* 2) 12,00 2,40 15,800 455,04
(par.ug.=6*2) 12,00 2,74 15,800 519,50
finestre propsetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto ovest dentro scala* (par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 0,64 15,800 20,22
finestra prospetto oevst * (par.ug.=2*2) 4,00 2,40 15,800 151,68
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 173,17
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2*2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,59 15,800 37,29
finestre prospetto ovest * (par.ug.=4* 2) 8,00 2,40 15,800 303,36
(par.ug.=4*2) 8,00 2,74 15,800 346,34
finestre prospetto ovest * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,80 15,800 50,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,89 15,800 56,25
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12
finestra prospetto ovest * (par.ug.=1*2) 2,00 2,25 15,800 71,10
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12
SOMMANO kg 18'243,61 3,04 55'460,57
56 Foderain tavelline di laterizio, 3x25x50+60 cm poste in opera con
E.08.025.010 | maltaidraulica, compreso quanto occorre adare I'operafinitaa
a perfettaregola d'arte Foderain tavelline di laterizio, 3x25x50+60 cm
25/07/2018 |Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,170 50,37
SOMMANO mg 50,37 27,98 1°409,35
57 Barre di acciaio inossidabile filettato, fornite e poste in operanelle
NP08 predisposte sedi e fissate con fluido cementizio o resina, compresi |o
25/07/2018 |sfrido eil taglio amisuraper qual ... nossidabile filettato, compreso di
dado semprein acciaio inox e quant'atro per dareil lavoro finito ea
regoladarte
Si considera 1,77 kg/ml
Piano sottostrada 544,00 0,30 1,770 288,86
Piano rialzato 808,00 0,30 1,770 429,05
Piano Primo 810,00 0,30 1,770 430,11
SOMMANO kg 17148,02 6,50 7°462,13
58 Infisso in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli
NP09 termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
31/07/2018 |armato con profilati di acciaio, compresi v ... co serramenti nudi 2,0
W/m2 °K, potere fonoisolante pari a 34 dB;fornito e posto in operasu
preesistente controtelaio.
Piano sottostrada
finestre prospetto est 7,00 2,45 0,850 14,58
finestre prospetto nord 2,00 2,00 0,850 3,40
finestre prospetto nord 10,00 2,30 1,500 34,50
SOMMANO m2 52,48 260,00 13'644,80
59 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietranaturale o
E.14.010.030 | marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con
a lasuperficieavistalevigatae coste s ... gio, la pulitura finale e ogni
A RIPORTARE 577°508,51
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 577°508,51
25/07/2018 |altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Bianco Carrara
Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,200 59,26
SOMMANO mg 59,26 111,43 6°603,34]
60 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 | rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
25/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
Piano Seminterrato
finestre prospetto est * (lung.=2,45+0,85+0,85) 7,00 4,15 0,120 3,49
finestre prospetto est * (lung.=2,3+1,5+1,5) 1,00 5,30 0,100 0,53
finestre prospetto est * (lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,120 1,44
finestre prospetto nord * (lung.=2+0,85+0,85) 2,00 3,70 0,120 0,89
finestre prospetto nord * (lung.=2,3+1,5+1,5) 10,00 5,30 0,120 6,36
finestre prospetto sud * (lung.=2,30+2,40+2,4) 5,00 7,10 0,120 4,26
finestre prospetto sud * (lung.=2,3+2,4+2,4) 5,00 7,10 0,120 4,26
finestre propsetto ovest * (lung.=2+2,3+2,3) 1,00 6,60 0,120 0,79
finestre prospetto ovest dentro scala * (lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,120 0,79
finestra prospetto oevst * (lung.=1,95+1,80+1,80) 1,00 5,55 0,120 0,67
finestre prospetto ovest * (lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,120 0,84
Piano Rialzato
finestre prospetto est * (lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,120 6,89
finestre prospetto est * (lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto est * (lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,120 1,44
finestre prospetto nord * (lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,120 1,85
finestre prospetto nord * (lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,120 9,84
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,120 4,92
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,120 5,90
finestre propsetto ovest * (lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto ovest dentro scala* (lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,120 0,79
finestra prospetto oevst * (lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,120 1,97
finestre prospetto ovest * (lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,120 0,84
finestre prospetto ovest * (lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,120 3,94
finestre prospetto ovest * (lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,120 0,70
finestra prospetto ovest *(lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,120 0,54
finestra prospetto ovest * (lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,120 0,52
Piano Primo 0,120 0,12
finestre prospetto est * (lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,120 6,89
finestre prospetto est * (lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto est * (lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,120 1,44
finestre prospetto nord * (lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,120 1,85
finestre prospetto nord * (lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,120 9,84
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,120 4,92
finestre prospetto sud * (lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,120 5,90
finestre propsetto ovest * (lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto ovest dentro scala * (lung.=2+0,8+0,8) 1,00 3,60 0,120 0,43
finestra prospetto oevst * (lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,120 1,97
finestre prospetto ovest * (lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,120 0,84
finestre prospetto ovest *(lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,120 394
finestre prospetto ovest * (lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,120 0,70
finestra prospetto ovest * (lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,120 0,54
finestra prospetto ovest * (lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,120 0,52
SOMMANO mq 108,28 18,09 1'958,79
61 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
a acqua a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni altro onere e
05/02/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
Vedi voce n® 60 [mq 108.28] 108,28
Vedi voce n® 47 [m 296.30] 0,900 266,67
SOMMANO mq 374,95 2,52 944,87
A RIPORTARE 587°015,51
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587°015,51
62 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emul sionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani
a aperfetta copertura, esclusala ... a piano di appoggio e quant'atro
05/02/2018 |occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte A base di resing
viniliche
Vedi voce n° 61 [mq 374.95] 374,95
SOMMANO mq 374,95 6,27 2°350,94]
Parziale B (Cat 2) euro 134'618,53
Parziale INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE
FINESTRE (SpCat 2) euro 134'618,53
A RIPORTARE 589"366,45
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 589°366,45
INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI (SpCat 3)
C1PIANO SEMINTERRATO (Cat 3)
63 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 |gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
a sottofondo dello spessore fino a5 cm e l'avvicinamento aluogo di
05/02/2018 |deposito provvisorio Senza recupero di materiale
Piano Sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 6,21
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 6,21
SOMMANO mq 34,30 10,44 358,09
64 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045|compresi eventuale calo in basso, avvicinamento a luogo di deposito
.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con
17/07/2018 |esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa
in gréso di maiolicao marmo
Piano Sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 15,66
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 15,66
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 12,44
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 12,42
Parete T1-WC (P18) 1,00 6,21 6,21
SOMMANO m 62,39 1,40 87,35
65 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032| materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
a laterizio, klinker, e materiali simili
17/07/2018 |Piano sottostrada
Parete T1-WC (P18) 6,21 1,500 9,32
SOMMANO mg 9,32 6,26 58,34
66 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per
R.02.045.010| parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
a di apparecchi igienico sanitari
17/07/2018 |Piano Sottostrada
lavabo 3,00
SOMMANO cad 3,00 6,95 20,85
67 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.045.030|vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
a Si considera 1,5 kg per gruppo 5,00 1,500 7,50
17/07/2018
SOMMANO kg 7,50 2,09 15,68,
68 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessorefinoas cm,
R.02.050.010|compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
20/07/2018 |Piano Sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 3,350 52,46
solaio 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 3,350 52,46
solaio 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 3,350 41,67
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 3,350 41,61
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
A RIPORTARE 216,29 5897906,76
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216,29 5897906,76
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 3,350 41,61
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
SOMMANO mq 264,11 5,07 17339,04
69 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta
R.02.060.022|cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsias ate ... e. Compresi
17/07/2018 |l'accatastamento dei materidli di risultafino ad unadistanzadi 50 m
Non armati di altezzada 20,1 a30 cm
Piano sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 6,21
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 6,21
SOMMANO mg 34,30 26,43 906,55
70 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenza di battente d'acqua fino @20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
20/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Piano Sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 0,100 0,78
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 0,100 0,78
Cordolo Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 0,100 0,62
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 0,100 0,62
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 0,100 0,62
SOMMANO mc 3,42 4,66 15,94
71 Tiroin alto o calo in basso 0 da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 |impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
a Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 |funzionamento, lamano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiroin alto o calo in basso
Vedi voce n® 63 [mq 34.30] 0,050 1,72
Vedi voce n® 64 [m 62.39] 0,080 0,010 0,05
Vedi voce n° 65 [mq 9.32] 0,020 0,19
Vedi voce n° 66 [cad 3.00] 0,50 0,500 0,300 0,23
Vedi voce n® 68 [mq 264.11] 0,030 7,92
Vedi voce n° 69 [mq 34.30] 0,250 8,58
Vedi voce n® 70 [mc 3.42] 342
SOMMANO mc 22,11 41,60 919,78
72 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
05/02/2018 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n® 71 [mc 22.11] 22,11
SOMMANO mc 22,11 9,46 209,16
73 Oneri di discarica
NPO1 Vedi voce n® 72 [mc 22.11] 22,11
17/07/2018
SOMMANO mc 22,11 20,00 442,20
74 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di
R.05.030.095|cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiae, la posa
A RIPORTARE 593'739,43
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 593'739,43
.a dellamalta e la successiva stilatura, larifiniturafinale e ogni atro
20/07/2018 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte
Muraturadi tufo
Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 3,350 52,46
parere T4-T3 (P15) 2,00 7,83 3,350 52,46
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 3,350 41,67
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 3,350 41,61
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 3,350 41,61
SOMMANO mg 229,81 20,91 4'805,33
75 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, con sistema Ri-Struttura
NP06 CRM (CompositeReinforcedMortar), mediante applicazione di rete a
20/07/2018 |maglia 66x66mm, FBMESH66X66T192AR tipo FibreNet ... lavoro
finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su entrambi i lati della
parete con connettori passanti di 50 cm
Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 7,83 3,350 26,23
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 7,83 1,000 7,83
parete T4-T3 (P15) 7,83 3,350 26,23
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 7,83 1,000 7,83
Parete T3-T2 (P16) 6,22 3,350 20,84
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,22 1,000 6,22
Parete T2-T1 (P17) 6,21 3,350 20,80
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,21 1,000 6,21
Parete T1-WC (P18) 6,21 3,350 20,80
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,21 1,000 6,21
SOMMANO mq 149,20 140,00 20°888,00
76 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 | rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro oneree
25/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 68 [mq 264.11] 264,11
SOMMANO mq 264,11 18,09 &4777,75
77 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzg
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
20/07/2018 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Piano Sottostrada cordolo si sottofondazione
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 0,300 2,35
parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 0,300 2,35
Cordolo Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 0,300 1,87
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 0,300 1,86
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 0,300 1,86
SOMMANO mc 10,29 125,08 1'287,07
78 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro
19/07/2018 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio ir
barre
Piano sottostrada
Cordolo Fondazione Personale-T5, T4-T3, T3-T2, T2-T1, T1-Wc
filanti @16 inf e sup * (par.ug.=2*5* 4)* (lung.=7,83+7,83+6,22+6,21+
6,21) 40,00 34,30 1578 2'165,02
staffe @8/20" 172,00 1,90 0,395 129,09
SOMMANO kg 229411 143 37280,58
A RIPORTARE 628°778,16
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 628°778,16
79 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 | per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 |livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiorea4 cm
Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 7,83
parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 6,21
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 6,21
SOMMANO mq 34,30 14,09 483,29
80 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 |per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 |livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre
i4cm
Vedi voce n® 79 [mq 34.30] 6,00 205,80
SOMMANO mq 205,80 2,88 592,70
81 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo gia
05/02/2018 |predisposto, compresi le suggellature degli ... ro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
Vedi voce n® 79 [mq 34.30] 34,30
SOMMANO mq 34,30 54,93 1'884,10
82 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 | prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
a suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eridi, la pulitura
05/02/2018 |finale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte Tinta unita
Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 15,66
parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 15,66
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 12,44
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 12,42
Parete T1-WC (P18) 1,00 6,21 6,21
SOMMANO m 62,39 12,64 788,61
83 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramicasmaltatain pasta
E.15.020.020 | bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucide
a 0 bocciardata, poste in opera con idoneo ... urafinale e ogni altro
19/07/2018 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, lucide
Piano sottostrada
Parete T1-WC (P18) 6,21 1,500 9,32
SOMMANO mg 9,32 39,83 371,22
84 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
1.01.010.015. | con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a fornito e posto in operadl'intern ... Itro onere e magistero per dareil
23/07/2018 |lavoro finito a perfettaregola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile
per ambienti
Piano sottostrada
lavabo 6,00
A RIPORTARE 6,00 632'898,08
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 632'898,08
SOMMANO cad 6,00 77,08 462,48
85 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
1.01.010.040. |alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a fornito e posto in opera al'interno di bagni ... onere e magistero per
23/07/2018 |dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Impianto di acqua fredda a
collettori per ambienti
Piano sottostrada
lavabo 6,00
SOMMANO cad 6,00 65,08 390,48
86 Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere
1.01.010.045. |fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature
23/07/2018 |igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
tubi PV C per ambienti civili
Piano sottostrada
lavabo 6,00
SOMMANO cad 6,00 52,98 317,88
87 Lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore bianco, fornito e
1.01.020.060. | posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a corredato di raccordi efiltro, pilone, flessibil ... per dareil lavoro finitc
24/07/2018 |aperfettaregolad'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
Piano Sottostrada
lavabo 6,00
SOMMANO cad 6,00 264,63 1'587,78
Parziale C1 PIANO SEMINTERRATO (Cat 3) eurg 46°290,25
A RIPORTARE 635'656,70
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6357656,70
C2PIANO RIALZATO EPRIMO (Cat 4)
88 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessorefinoa5 cm,
R.02.050.010|compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
20/07/2018 |Piano Rialzato
Parete P4-P3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
solaio 2,00 7,72 0,500 7,72
Parete Personale -P5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
solaio 2,00 7,92 0,500 7,92
parete atrio-P6 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
solaio 2,00 3,80 0,500 3,80
parete P6-P7 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
solaio 2,00 6,15 0,500 6,15
parete P7-P8 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
solaio 2,00 3,35 0,500 3,35
parete P8-P9 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete P9-P10 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete P20 2,00 23,00 0,500 23,00
adetrarre porte * (par.ug.=-3,00* 2) -6,00 1,20 2,700 -19,44
Piano Primo
Parete $4-S3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
solaio 2,00 7,72 0,500 7,72
Parete S6-S5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
solaio 2,00 7,92 0,500 7,92
parete atrio-S9 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
solaio 2,00 3,80 0,500 3,80
parete S9-S10 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
solaio 2,00 6,15 0,500 6,15
parete S10-S11 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
solaio 2,00 3,35 0,500 3,35
parete S11-S12 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete S12-S13 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
Sommano positivi mq 870,28
Sommano negativi mq -19,44
SOMMANO mg 850,84 5,07 4'313,76
89 Tiroin alto o calo in basso 0 da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 |impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
a Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018  |funzionamento, lamano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiroin alto o calo in basso
Vedi voce n° 88 [mq 850.84] 0,030 25,53
SOMMANO mc 25,53 41,60 1°062,05
20 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
05/02/2018 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n® 89 [mc 25.53] 25,53
SOMMANO mc 25,53 9,46 241,51
91 Oneri di discarica
A RIPORTARE 641°274,02
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 641°274,02
NPO1 Vedi voce n® 90 [mc 25.53] 25,53
17/07/2018
SOMMANO mc 25,53 20,00 510,60
92 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di
R.05.030.095 |cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiae, la posa
a dellamalta e la successiva stilatura, larifiniturafinale e ogni atro
20/07/2018 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte
Muratura di tufo
Piano Rialzato
Parete P4-P3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
parete atrio-P6 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
parete P6-P7 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
parete P7-P8 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
parete P8-P9 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete P9-P10 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete P20 2,00 23,00 3,900 179,40
adetrarre porte * (par.ug.=-3,00* 2) -6,00 1,20 2,700 -19,44
Piano Primo
Parete $4-S3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
Parete S6-S5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
parete atrio-S9 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
parete S9-S10 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
parete S10-S11 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
parete S11-S12 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete S12-S13 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92
Sommano positivi mq 930,40
Sommano negativi mq -19,44
SOMMANO mg 910,96 20,91 19°048,17
93 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, con sistema Ri-Struttura
NP06 CRM (CompositeReinforcedMortar), mediante applicazione di rete a
20/07/2018 |maglia 66x66mm, FBMESH66X66T192AR tipo FibreNet ... lavoro
finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su entrambi i lati della
parete con connettori passanti di 50 cm
Piano Rialzato
Parete P4-P3 (P15) 7,72 3,900 30,11
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 7,72 1,000 7,72
Parete Personale -T5 (P14) 7,92 3,900 30,89
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 7,92 1,000 7,92
parete atrio-P6 (P31) 3,80 3,900 14,82
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 3,80 1,000 3,80
parete P6-P7 (P26) 6,15 3,900 23,99
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,15 1,000 6,15
parete P7-P8 (P25) 6,40 3,900 24,96
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete scala (P25) 3,35 3,900 13,07
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 3,35 1,000 3,35
parete P8-P9 (P24) 6,40 3,900 24,96
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete P9-P10 (P23) 6,40 3,900 24,96
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete P20 23,00 3,900 89,70
adetrarre porte -3,00 1,20 2,700 -9,72
solaio * (H/peso=0,5+0,5) 23,00 1,000 23,00
Piano Primo
Parete $4-S3 (P15) 7,72 3,900 30,11
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 7,72 1,000 7,72
Parete S6-S5 (P14) 7,92 3,900 30,89
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 7,92 1,000 7,92
parete atrio-S9 (P31) 3,80 3,900 14,82
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 3,80 1,000 3,80
parete S9-S10 (P26) 6,15 3,900 23,99
A RIPORTARE 458,13 660°832,79
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 458,13 660°832,79
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,15 1,000 6,15
parete S10-S11 (P25) 6,40 3,900 24,96
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete scala (P25) 3,35 3,900 13,07
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 3,35 1,000 3,35
parete S11-S12 (24) 6,40 3,900 24,96
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete S12-S13 (P23) 6,40 3,900 24,96
solaio * (H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
Sommano positivi mq 584,50
Sommano negativi mq -9,72
SOMMANO mg 574,78 140,00 80°469,20)
94 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 | rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro oneree
23/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 88 [mq 850.84] 850,84
SOMMANO mg 850,84 18,09 15"391,70
Parziale C2 PIANO RIALZATO E PRIMO (Cat 4) eurg 121°036,99
Parziale INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENT! (SpCat
3) euro 167°327,24
A RIPORTARE 756°693,69
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 756°693,69
INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE (SpCat 4)
D1 PIANO DEMINTERRATO (Cat 5)
95 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 |gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
a sottofondo dello spessore fino a5 cm e l'avvicinamento aluogo di
05/02/2018 |deposito provvisorio Senza recupero di materiale
Piano Sottostrada
Trave Parete T5-T4 (P35) 7,84 2,000 15,68
SOMMANO mg 15,68 10,44 163,70
96 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico
R.02.020.030|trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino
a ad unadistanza di 50 m Spessore fino a10 cm
17/07/2018 |Piano Sottostrada
Pareti:
AulaT5-T4 (P35) 2,00 7,84 3,350 52,53
SOMMANO mq 52,53 4,78 251,09
97 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessorefinoas cm,
R.02.050.010|compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
20/07/2018 |Piano Sottostrada
solaio Parete T5-T4 (P35) 2,00 7,84 0,500 7,84
SOMMANO mq 7,84 5,07 39,75
98 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta
R.02.060.022|cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsias ate ... e. Compresi
17/07/2018 |l'accatastamento dei materiali di risultafino ad unadistanzadi 50 m
Non armati di altezza da 20,1 a30 cm
Piano sottostrada
Trave T5-T4 (P35) 7,84 2,000 15,68
SOMMANO mq 15,68 26,43 414,42
99 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 |demoalitore meccanico Armato di spessore fino a 10 cm
b Solaio Piano Rialzato
23/07/2018 |solaio Parete P5-P4 (P35) 7,84 0,250 0,100 0,20
SOMMANO mc 0,20 133,75 26,75
100 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anchein
E.01.015.010 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
a trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di ... ogni onere e
20/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Piano Sottostrada
Trave parete T5-T4 (P35) 7,84 2,000 0,550 8,62
SOMMANO mc 8,62 4,66 40,17
101 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 | materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni atro
30/07/2018 |onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
Piano Sottostrada
Trave parete T5-T4 (P35) 2,00 7,84 1,000 0,500 7,84
A RIPORTARE 7,84 757°629,57
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,84 757" 629,57
Trave parete T5-T4 (P35) 2,00 7,84 1,620 0,250 6,35
SOMMANO mc 14,19 3,19 45,27
102 Tiroin alto o caloin basso 0 daqualsiasi atezza dei materidli di
E.01.050.040 |impiego, compreso I'onere per il carico e lo scarico del materiali.
a Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018  |funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiroin alto o calo in basso
Vedi voce n® 95 [mq 15.68] 0,050 0,78
Vedi voce n® 96 [mq 52.53] 0,080 4,20
Vedi voce n° 97 [mq 7.84] 0,030 0,24
Vedi voce n® 98 [mq 15.68] 0,250 3,92
Vedi voce n® 99 [mc 0.20] 0,20
Vedi voce n® 100 [mc 8.62] 8,62
Vedi voce n° 101 [mc 14.19] -1,00 -14,19
Sommano positivi mc 17,96
Sommano negativi mc -14,19
SOMMANO mc 3,77 41,60 156,83
103 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
05/02/2018 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n® 102 [mc 3.77] 3,77
SOMMANO mc 3,77 9,46 35,66
104 Oneri di discarica
NPO1 Vedi voce n® 103 [mc 3.77] 3,77
17/07/2018
SOMMANO mc 3,77 20,00 75,40
105 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
E.02.050.010 | verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussion
e esuccessivainiezione agravitaabassa ... parte), compresi ogni onere
27/07/2018 |e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Diametro
esterno 200 - 219 mm
Piano Sottostrada
Trave Parete T5-T4 (P35) 17,00 12,00 204,00
SOMMANO m 204,00 108,72 22'178,88
106 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti traloro g
E.02.050.080 |mezzo saldatura 0 manicotto filettato
a si considerano 16 kg/ml
27/07/2018 |Vedi voce n° 105 [m 204.00] 16,000, 37264,00
SOMMANO kg 37264,00 1,94 6'332,16
107 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
30/07/2018 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Piano sottostrada
Trave T5-T4 (P35) 2,00 7,84 0,400 6,27
SOMMANO mq 6,27 24,95 156,44
A RIPORTARE 786°610,21
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 786°610,21
108 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
R.05.030.010| metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
b intervento, ricostruzione della muratura e ... magistero per dare |'opere
20/07/2018 |(finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di
murature: In mattoni pieni
Piano Sottostrada
Parete T5-T4 (P35) 2,00 0,25 0,380 3,700 0,70
SOMMANO mc 0,70 460,45 322,32
109 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitaalle
E.03.010.010 | norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito emesso in o ... 0 necessario per dare |'opera
30/07/2018 |compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C12/15
Piano sottostrada
Travefondazione T5-T4
Trave fondazione T5-T4 7,84 1,200 0,100 0,94
SOMMANO mc 0,94 106,15 99,78
110 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzg
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
.a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
20/07/2018 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Piano Sottostrada
Trave parete T5-T4 7,84 1,000 0,400 3,14
SOMMANO mc 3,14 125,08 392,75
111 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/07/2018 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio ir
barre
Piano sottostrada
Travefondazione T5-T4
filanti @16 inf e sup * (par.ug.=2*5) 10,00 7,84 0,888 69,62
staffe @8/20" 40,00 3,00 0,395 47,40
Cordolo muratura Aula P5-P4
filanti @16 inf e sup * (par.ug.=2*5) 10,00 7,84 1,578 123,72
staffe @8/20" 40,00 2,50 0,395 39,50
SOMMANO kg 280,24 143 400,74
112 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.020.020 |qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi
a I'impiego di regoli a piombo in corrispond ... Itezzadal piano di
19/07/2018 |appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regol4
d'arte. Con mattoni pieni
Piano Sottostrada
Parete T5-T4 (P35) 7,84 0,380 3,700 11,02
SOMMANO mc 11,02 331,99 3658,53
113 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 | per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 |livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiorea4 cm
Piano Sottostrada
Trave Parete T5-T4 2,00 7,84 0,810 12,70
SOMMANO mq 12,70 14,09 178,94
A RIPORTARE 791°663,27
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 791'663,27
114 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 | per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 |livellato elisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre
i4cm
Vedi voce n® 113 [mq 12.70] 6,00 76,20
SOMMANO mq 76,20 2,88 219,46
115 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 | rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni atro onere e
23/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
Piano sottostrada
Parete T5-T4 2,00 7,84 3,350 52,53
solaio PArete T5-T4 2,00 7,84 0,500 7,84
SOMMANO mq 60,37 18,09 1'092,09
116 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo gia
05/02/2018 |predisposto, compresi le suggellature degli ... ro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
Vedi voce n® 113 [mq 12.70] 12,70
SOMMANO mq 12,70 54,93 697,61
117 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 | prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
a suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eridi, la pulitura
05/02/2018 |finale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte Tinta unita
Piano Sottostrada
Parete T5-T4 2,00 7,84 15,68
SOMMANO m 15,68 12,64 198,20
Parziale D1 PIANO DEMINTERRATO (Cat 5) eurg 37°176,94]
A RIPORTARE 793'870,63
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 793'870,63
D2 PIANO RIALZATO E PRIMO (Cat 6)
118 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessorefinoa5 cm,
R.02.050.010|compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
20/07/2018 |Piano Riazato
AulaP5-P4 (P35)
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
AulaP3-P2 (P16)
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
AulaP2-P1 (P17)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula P1-bagni (P18)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Piano Primo
Aula S5-34 (P35)
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
Aula S3-S2 (P16)
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
AulaS2-S1 (P17)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula S1-bagni (P18)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
SOMMANO mg 52,92 5,07 268,30
119 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico
R.02.020.030|trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino
a ad una distanza di 50 m Spessore fino a10 cm
17/07/2018 |Piano Rialzato
Pareti:
AulaP5-P4 (P35) 2,00 7,82 3,900 61,00
AulaP3-P2 (P16) 2,00 6,22 3,900 48,52
AulaP2-P1 (P17) 2,00 6,21 3,900 48,44
AulaP1-bagni (P18) 2,00 6,21 3,900 48,44
SOMMANO mg 206,40 4,78 986,59
120 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico
R.02.020.030|trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino
.c ad unadistanza di 50 m Spessoreda 15,1 a30 cm
17/07/2018 |Piano Primo
Pareti:
Aula S5-$4 (P35) 7,82 3,900 30,50
AulaS3-S2 (P16) 6,22 3,900 24,26
AulaS2-S1 (P17) 6,21 3,900 24,22
Aula S1-bagni (P18) 6,21 3,900 24,22
SOMMANO mg 103,20 11,04 17139,33
121 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050|demolitore meccanico Armato di spessore fino a10 cm
.b Solaio Piano Rialzato
23/07/2018 |solaio parete Personale-T5 (P14) 7,83 0,250 0,100 0,20
solaio parere T4-T3 (P15) 7,83 0,250 0,100 0,20
solaio Parete P3-P2 (P16) 6,22 0,250 0,100 0,16
solaio Parete P2-P1 (P17) 6,21 0,250 0,100 0,16
solaio Parete P1-WC (P18) 6,21 0,250 0,100 0,16
Solaio Piano Primo
solaio Parete S5-34 (P35) 7,82 0,250 0,100 0,20
solaio Parete S3-S2 (P16 6,22 0,250 0,100 0,16
solaio Parete S2-S1 (P17) 6,21 0,250 0,100 0,16
solaio Parete S1-WC (P18) 6,21 0,250 0,100 0,16
SOMMANO mc 1,56 133,75 208,65
A RIPORTARE 796°473,50
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 796°473,50
122 Tiroin ato o caloin basso 0 daqualsias atezza dei materiali di
E.01.050.040 |impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
a Compres e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 |funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiroin alto o cao in basso
Vedi voce n® 118 [mq 52.92] 0,030 1,59
Vedi voce n® 119 [mq 206.40] 0,080 16,51
Vedi voce n° 120 [mq 103.20] 0,280 28,90
Vedi voce n® 121 [mc 1.56] 1,56
SOMMANO mc 48,56 41,60 2°020,10
123 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
05/02/2018 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 122 [mc 48.56] 48,56
SOMMANO mc 48,56 9,46 459,38
124 Oneri di discarica
NPO1 Vedi voce n® 123 [mc 48.56] 48,56
17/07/2018
SOMMANO mc 48,56 20,00 971,20
125 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituitada
NP0O5 ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e postain opera
05/02/2018 |compresi ogni onere e magistero per ... eftaregola d'arte, valutata al
metro quadro di superficie asservita
Con recupero del materiale per atezzefinoa4 m
piano primo
intradosso solaio copertura
Trave Parete S5-$4 (P35) *(larg.=1+1) 7,82 2,000 15,64
Parete S3-S2 (P16) *(larg.=1+1) 6,22 2,000 12,44
Parete S2-S1 (P17) *(larg.=1+1) 6,21 2,000 12,42
Parete S1-WC (P18) *(larg.=1+1) 6,22 2,000 12,44
SOMMANO mq 52,94 10,40 550,58
126 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.020.020 |qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi
.a I'impiego di regoli a piombo in corrispond ... ltezzadal piano di
19/07/2018 |appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regol:
d'arte. Con mattoni pieni
Piano Rialzato
Aula P5-P4 (P35) 7,82 0,380 3,900 11,59
Aula P3-P2 (P16) 6,22 0,380 3,900 9,22
AulaP2-P1 (P17) 6,21 0,380 3,900 9,20
AulaP1-bagni (P18) 6,21 0,380 3,900 9,20
Piano Primo
Aula S5-34 (P35) 7,82 0,380 3,900 11,59
AulaS3-S2 (P16) 6,22 0,380 3,900 9,22
Aula S2-S1 (P17) 6,21 0,380 3,900 9,20
Aula S1-bagni (P18) 6,21 0,380 3,900 9,20
SOMMANO mc 78,42 331,99 26'034,66
127 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
R.05.030.010| metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
b intervento, ricostruzione della muraturae ... magistero per dare |'opere
20/07/2018 |finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di
murature: In mattoni pieni
Piano Rialzato
A RIPORTARE 826°509,42
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 826°509,42
AulaP5-P4 (P35) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
AulaP5-P4 (P16) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
AulaP2-P1 (P17) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
AulaP1-bagni (P18) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Piano Primo
Aula S5-$4 (P35) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
AulaS3-S2 (P16) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
AulaS2-S1 (P17) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Aula S1-bagni (P18) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
SOMMANO mc 5,92 460,45 2'725,86
128 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzg
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
20/07/2018 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Pianoridlzato solaio calpestio
cordolo muratura Aula P5-P4,P3-P2,P2-P1, P1-Wc * (lung.=7,84+
6,22+6,21+6,21) 26,48 0,900 0,250 5,96
Piano Primo solaio calpestio
cordolo muratura Aula S5-$4, S3-S2,S2-S1, S1-Wc * (lung.=7,82+
6,22+6,21+6,21) 26,46 0,900 0,250 5,95
SOMMANO mc 11,91 125,08 1°489,70
129 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 | vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/07/2018 |necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio ir
barre
Pianorialzato solaio calpestio
cordolo muratura Aula P5-P4,P3-P2,P2-P1, P1-Wc
filanti @16 inf e sup * (par.ug.=2*5)* (lung.=7,82+6,22+6,21+6,21) 10,00 26,46 1,578 417,54
staffe @8/20" 132,00 2,50 0,395 130,35
Piano Primo
Cordolo muratura Aula S5-$4, S3-S2, S2-S1,S1-Wc
filanti @16 inf e sup * (par.ug.=2*5)* (lung.=7,82+6,22+6,21+6,21) 10,00 26,46 1,578 417,54
staffe @8/20" 132,00 2,50 0,395 130,35
SOMMANO kg 1'095,78 143 1'566,97
130 Intonaco civile liscio atre strati, costituito daun primo strato di
E.16.020.030 | rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro oneree
23/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
Piano Rialzato
AulaP5-P4 2,00 7,82 3,900 61,00
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
Pareti:
AulaP3-P2 2,00 6,22 3,900 48,52
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
AulaP2-P1 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula P1-bagni 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Piano Primo
AulaS5-$4 2,00 7,82 3,900 61,00
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
Pareti:
Aula S3-S2 2,00 6,22 3,900 48,52
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
AulaS2-S1 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula S1-bagni 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
A RIPORTARE 465,72 832'291,95
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 465,72 8327291,95
SOMMANO mq 465,72 18,09 8'424,87
Parziale D2 PIANO RIALZATO E PRIMO (Cat 6) eurg 46'846,19
Parziale INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE (SpCat 4

euro 84°023,13
A RIPORTARE 840°716,82
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 840°716,82
INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. (SpCat 5)
E (Cat7)
131 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessorefinoas cm,
R.02.050.010|compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
05/02/2018 |Piano sottostrada
Disimpegno
trave 2,00 5,30 0,250 2,65
fondo 5,30 0,600 3,18
trave 2,00 2,10 0,250 1,05
fondo 2,10 0,600 1,26
trave 2,00 2,00 0,250 1,00
fondo 2,00 0,600 1,20
trave 2,00 2,80 0,250 1,40
fondo 2,80 0,600 1,68
trave 2,00 1,80 0,250 0,90
fondo 1,80 0,600 1,08
Deposito
trave 2,00 7,60 0,250 3,80
trave 7,60 0,400 3,04
Pilastro P30 * (lung.=0,20+0,50+0,15) 0,85 3,350 2,85
0,40 3,100 1,24
Pilastro P33 *(lung.=0,55+0,77+0,62+0,31) 2,25 3,350 7,54
0,40 3,100 124
Piano rialzato
Disimpegno
trave 2,00 5,30 0,250 2,65
fondo 5,30 0,600 3,18
trave 2,00 2,00 0,250 1,00
fondo 2,00 0,600 1,20
trave 2,00 2,80 0,250 1,40
fondo 2,80 0,600 1,68
trave 2,00 1,80 0,250 0,90
fondo 1,80 0,500 0,90
Ingresso
trave 2,00 7,80 0,250 3,90
trave 7,80 0,400 312
Pilastro P30 *(lung.=0,17+0,20+0,30+0,05) 0,72 3,900 2,81
(lung.=0,4+0,55) 0,95 3,650 347
Pilastro P33 *(lung.=0,55+0,77+0,62+0,31) 2,25 3,350 7,54
2,00 0,55 3,900 4,29
Piano primo
Disimpegno
trave 2,00 5,30 0,250 2,65
fondo 5,30 0,600 3,18
trave 2,00 2,00 0,250 1,00
fondo 2,00 0,600 1,20
trave 2,00 2,80 0,250 1,40
fondo 2,80 0,550 1,54
trave 2,00 1,80 0,250 0,90
fondo 1,80 0,500 0,90
Ingresso
trave 2,00 7,80 0,250 3,90
trave 7,80 0,400 312
Pilastro P30 * (lung.=0,17+0,20+0,30+0,05) 0,72 3,900 2,81
(lung.=0,4+0,55) 0,95 3,650 3,47
Pilastro P33 *(lung.=0,55+0,77+0,62+0,31) 2,25 3,350 7,54
2,00 0,55 3,900 4,29
SOMMANO mg 111,05 5,07 563,02
132 Taglio asezione obbligata di muraturadi qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.010|eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
a piano sottostrada
A RIPORTARE 841°279,84
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 841°279,84]
25/07/2018  |Pilastro P30 0,67 0,200 3,350 0,45
0,20 0,200 3,350 0,13
Pilastro P33 0,50 0,200 3,350 0,34
piano rialzato
Pilastro P30 0,32 0,200 3,650 0,23
0,60 0,200 3,650 0,44
Pilastro P33 0,60 0,200 3,650 0,44
piano primo
Pilastro P30 0,32 0,200 3,650 0,23
0,60 0,200 3,650 0,44
Pilastro P33 0,60 0,200 3,650 0,44
SOMMANO mc 314 214,04 672,09
133 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
NP15 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
30/07/2018 |sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... tamenti. Compreso carico,
trasporto e scarico arifiuto del materiale di risulta Pulizia superficiale
del calcestruzzo
Vedi voce n® 131 [mq 111.05] 111,05
pilastri piano sottostrada
Pilastro P30 0,67 3,350 2,24
0,20 3,350 0,67
Pilastro P33 2,00 0,50 3,350 3,35
piano rialzato
Pilastro P30 0,32 3,650 117
0,60 3,650 2,19
Pilastro P33 2,00 0,60 3,650 4,38
piano primo
Pilastro P30 0,32 3,650 1,17
0,60 3,650 2,19
Pilastro P33 2,00 0,60 3,650 4,38
SOMMANO n 132,79 16,97 2/253,45]
134 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 |gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
a sottofondo dello spessore fino a5 cm e l'avvicinamento aluogo di
31/07/2018 |deposito provvisorio Senza recupero di materiale
Piano sottostrada
P30 131
P33 0,94
SOMMANO mg 2,25 10,44 23,49
135 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta
R.02.060.022|cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsias ate... e. Compresi
31/07/2018 |I'accatastamento dei materiali di risultafino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezzada 20,1 a30 cm
Vedi voce n° 134 [mq 2.25] 2,25
SOMMANO mq 2,25 26,43 59,47
136 Tiroin alto o caloin basso 0 daqualsias atezza dei materidi di
E.01.050.040 |impiego, compreso |'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
a Compresi e compensati, altresi tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018  |funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Tiroin alto o calo in basso
Vedi voce n® 131 [mq 111.05] 0,030 3,33
Vedi voce n® 132 [mc 3.14] 314
Vedi voce n® 134 [mq 2.25] 0,050 0,11
piano sottostrada
P30 131 0,200 0,26
P33 0,94 0,200 0,19
A RIPORTARE 7,03 844°288,34

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino



pag. 43

NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,03 844°288,34
SOMMANO mc 7,03 41,60 292,45
137 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di
E.01.050.010 | movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ... compreso |o spandimentc
05/02/2018 |del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n® 136 [mc 7.03] 7,03
SOMMANO mc 7,03 9,46 66,50
138 Oneri di discarica
NPO1 Vedi voce n® 137 [mc 7.03] 7,03
31/07/2018
SOMMANO mc 7,03 20,00 140,60
139 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio
NP16 con resine epossidiche, daincollarsi direttamente sulla struttura da
30/07/2018 |rinforzare, previapreparazione delle ... atro occorre per dareil
lavoro finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di ca. 300 g/
mg(E>230 GPa): Primo strato
Piano sottostrada
Trave P30 2,00 1,100 2,20
Trave P35 2,00 2,00 1,100 4,40
Pilastro 30 2,85 3,350 9,55
Pilastro 33 3,68 3,350 12,33
Piano rialzato
Trave P30 2,00 1,100 2,20
Trave P35 2,00 2,00 1,100 4,40
Pilastro 30 2,10 3,650 7,67
Pilastro 33 2,20 3,650 8,03
Piano Primo
Trave P30 2,00 1,100 2,20
Trave P35 2,00 2,00 1,100 4,40
Pilastro 30 2,10 3,650 7,67
Pilastro 33 2,20 3,650 8,03
SOMMANO n 73,08 194,62 14222,83
140 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio
NP17 con resine epossidiche, daincollarsi direttamente sulla struttura da
30/07/2018 |rinforzare, previa preparazione delle ... occorre per dareil lavoro
finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di ca. 300 g/mag? (E>230
GPa): Strati successivi
Vedi voce n° 139 [m2 73.08] 3,00 219,24
SOMMANO nm? 219,24 123,28 27°027,91
141 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio
NP18 con resine epossidiche, daincollarsi direttamente sulla struttura da
30/07/2018 |rinforzare, previa preparazione delle ... di quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale del peso di ca. 400
g/m2. Primo strato
Piano sottostrada
Pilastro 30 2,00 0,70 0,250 0,35
Pilastro 33 2,00 0,70 0,250 0,35
Piano rialzato
Pilastro 30 2,00 0,70 0,250 0,35
Pilastro 33 2,00 0,70 0,250 0,35
Piano Primo
Pilastro 30 2,00 0,70 0,250 0,35
Pilastro 33 2,00 0,70 0,200 0,28
SOMMANO n 2,03 337,13 684,37
A RIPORTARE 886°723,00
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 886°723,00
142 Lamina pultrusain fibre di carbonio preimpregnata con resina
NP14 epossidica, protetta daambo i lati da pellicoladi plastica, per
30/07/2018 |riparazione di solette di viadotti, rampe carrabili ... solai, spessore 1,4
mm, in rotoli: con modulo elastico di 250 GPa e contenuto di fibre
minimo del 65%: larghezza 150 mm
Piano sottostrada
Trave P33 3,00 0,90 2,70
Trave disimpegno 3,00 2,65 7,95
trave atrio 3,00 1,05 3,15
Trave 3,00 1,00 3,00
Trave P30 3,00 1,40 4,20
Trave P35 3,00 3,90 11,70
Piano rialzato
Trave P33 3,00 0,90 2,70
trave atrio 3,00 1,05 3,15
Trave 3,00 1,00 3,00
Trave P30 3,00 1,40 4,20
Trave P35 3,00 3,80 11,40
Piano primo
Trave P33 3,00 0,90 2,70
trave atrio 3,00 1,05 3,15
Trave 3,00 1,00 3,00
Trave P30 3,00 1,40 4,20
Trave P35 3,00 3,80 11,40
SOMMANO m 81,60 200,00 16°320,00]
143 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
R.05.030.010| metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
a intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare
31/07/2018 |I'operafinita a perfettaregola d'arte, secondo le seguenti tipologie di
murature: mattoni di tufo
Vedi voce n® 132 [mc 3.14] 314
SOMMANO mc 3,14 417,44 1'310,76
144 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenzg
E.03.010.020 | $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
a alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per
23/07/2018 |strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
Vedi voce n® 134 [mq 2.25] 0,100 0,23
SOMMANO mc 0,23 125,08 28,77
145 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 | per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
31/07/2018 |livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a4 cm
Vedi voce n° 134 [mq 2.25] 2,25
SOMMANO mq 2,25 14,09 31,70
146 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 | per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
31/07/2018 |livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre
i4cm
Vedi voce n°® 145 [mq 2.25] 6,00 13,50
SOMMANO mg 13,50 2,88 38,88
147 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo gia
A RIPORTARE 904'453,11
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 904°453,11
31/07/2018 |predisposto, compresi le suggellature degli ... ro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
Vedi voce n® 134 [mq 2.25] 2,25
SOMMANO mg 2,25 54,93 123,59
148 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 | rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro oneree
30/07/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
Vedi voce n® 131 [mq 111.05] 111,05
SOMMANO mq 111,05 18,09 2°008,89
149 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 |fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni altro onere e
05/02/2018 |magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a
base di resine acriliche
Vedi voce n° 148 [mq 111.05] 111,05
SOMMANO mq 111,05 2,52 279,85
150 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emul sionabili
E.21.020.030 | (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani
a aperfetta copertura, esclusala ... a piano di appoggio e quant'atro
05/02/2018 |occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte A base di resing
viniliche
Vedi voce n° 149 [mq 111.05] 111,05
SOMMANO mq 111,05 6,27 696,28
Parziale E (Cat 7) euro 66°844,90
Parziale INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. (SpCat 5
euro 66°844,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 907'561,72
TOTALE euro 907°'561,72
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO 454°747,92
002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE 134'618,53
003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI 167°327,24
004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE 84°023,13
005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. 66°844,90

Totale SUPER CATEGORIE euro 907'561,72

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 A 454'747,92| 50,107
002 B 134°618,53| 14,833
003 C1PIANO SEMINTERRATO 46'290,25| 5,101
004 C2 PIANO RIALZATO E PRIMO 121°036,99| 13,337
005 D1 PIANO DEMINTERRATO 37°176,94| 4,096
006 D2 PIANO RIALZATO E PRIMO 46'846,19 5,162
007 E 66'844,90 7,365
Totale CATEGORIE euro 907'561,72| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 907'561,72
Totale SUB CATEGORIE euro 907°561,72

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 907'561,72| 100,000
M:001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO euro 454°747,92| 50,107
M:001.001 A euro 454°747,92| 50,107
M:002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE euro 134'618,53| 14,833
M:002.002 B euro 134°618,53 14,833
M:003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI euro 167°327,24| 18,437
M:003.003 C1 PIANO SEMINTERRATO euro 46'290,25| 5,101
M:003.004 C2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 121°036,99| 13,337
M:004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE euro 84°023,13] 9,258
M:004.005 D1 PIANO DEMINTERRATO euro 37°176,94| 4,096
M:004.006 D2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 46'846,19) 5,162
M:005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. euro 66'844,90, 7,365
M:005.007 E euro 66°844,90, 7,365
TOTALE euro 907°561,72| 100,000

Data, 01/08/2018

Il Tecnico
Ing. Luigi Pergamo

A RIPORTARE
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