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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a0,30 mc, la
a rimozione di ... ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aperfettaregola d'arte. Ir
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 12,04 4,66 56,11 12,75 22,720
2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiai selezionati di
E.01.040.010 |idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
a costipazioni e ... eogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolal
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 14,19 3,19 45,27 7,12 15,730
3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra,
E.01.050.010 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche amano, sul mezzo di trasporto, scarico
a ade ... compreso |o spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 263,58 9,46 2'493,45 132,16/ 5,300
4 Tiroin alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
E.01.050.040 |I'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli on
a ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore. Tiroin alto o calo in basso
SOMMANO mc 263,58 41,60 107964,94 4'629,39| 42,220
5 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito
E.02.050.010 | mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravitaa
e bassa ... parte), compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 200 - 219 mm
SOMMANO m 204,00 108,72 22°178,88 57409,43| 24,390
6 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti traloro a mezzo saldatura
E.02.050.080 |0 manicotto filettato
a SOMMANOkg|  3'264,00 1,94 6°332,16 1°036,57| 16,370
7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
E.03.010.010 |vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza $4. Fornito e
a Messo in 0 ... 0 necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 0,94 106,15 99,78 10,15/ 10,170
8 Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
a vigenti. Fornitoem ... ei ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 26,07 125,08 3260,83 281,40, 8,630
9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 6,27 24,95 156,44 98,73| 63,110
10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mg 2,50 30,17 75,43 45,58| 60,430
11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 | misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
a controlli e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
SOMMANO kg| 19°015,99 1,43 27°192,87 8'282,95| 30,460
12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di
E.07.010.030 | sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti
a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore g
A RIPORTARE 72'856,16 19'946,23
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 72'856,16 197946,23
4cm
SOMMANO mq 69,25 14,09 975,73 571,58 58,580
13 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di
E.07.010.030 |sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti
b ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior
spessore oltrei 4 cm
SOMMANO mq 325,50 2,88 937,44 537,34| 57,320
14 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 |terra, aqualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di reg
b ... | altezzadal piano di appoggio e quant'atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte. Spessore 10 cm
SOMMANO mq 343,94 26,82 9°224,47 5110,36| 55,400
15 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, aqualsias
E.08.020.020 | profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di regoli apiombo in
a corrispond ... Itezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ¢
perfettaregola d'arte. Con mattoni pieni
SOMMANO mc 89,44 331,99 29'693,19 10'336,19 34,810
16 Foderain tavelline di laterizio, 3x25x50+60 cm poste in opera con maltaidraulica,
E.08.025.010 | compreso quanto occorre a dare |'opera finita a perfetta regola d'arte Foderain tavelline
a di laterizio, 3x25x50+60 cm
SOMMANO mg 50,37 27,98 1°409,35 692,98| 49,170
17 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali
E.14.010.030 | e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie avistalevigatae costes ...
a gio, lapuliturafinale e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte Bianco Carrara
SOMMANO mq 59,26 111,43 6°603,34 1°304,16/ 19,750
18 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta bianca, monocottura, di
E.15.020.020 |prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo
a ... urafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'art
Dimensioni 20x20 cm, lucide
SOMMANO mq 362,68 39,83 14' 445,55 57987,68) 41,450
19 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta,
E.15.080.050 | posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellaturadei giunti con cemento
.a bianco o col ... eridli, la puliturafinale e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte Tinta unita
SOMMANOm| 1'170,56 12,64 14'795,88 2'463,51 16,650
20 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 |strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e
.a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
SOMMANO mq|  2'548,26 18,09 46°098,02 33'656,17| 73,010
21 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti
E.16.020.080 | cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a3 mm su
a pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
SOMMANO mq 423,32 8,68 3'674,42 2'562,54| 69,740
22 Telaio in aluminio per lareaizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni,
E.18.055.070|fornito e posto in opera compreso ferramenta Per anta di porta o balconi
a SOMMANO mq 21,20 75,47 1'599,96 349,91 21,870
23 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o piu battenti con o senza sopraluce, fisso 0
E.18.070.010 |apribile, reaizzato con profilati in lega di aluminio estruso, assemblati meccanicamen
a ... le, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Per superfici finoa 2,5 mq
SOMMANO mq 49,98 233,36 11'663,33 994,88 8,530
24 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,
E.19.010.010 |HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco,
a compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte
Profilati in acciaio per travi e pilastri
SOMMANO kg| 187243,61 3,04 557460,57 27°214,50| 49,070
A RIPORTARE 269'437,41 111°728,03
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 269437,41 111°728,03
25 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di fissativo, dataa
E.21.010.010 | pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua a 50%, ad alta penetraziomne,
a comp ... 0 e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mg| 9°231,83 2,52 23'264,22 14°793,72| 63,590
26 Tinteggiatura con pitturalavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 | pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusala ... a
a piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte A
base di resine viniliche
SOMMANO mg| 9°231,83 6,27 57°883,58 347220,76| 59,120
27 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
1.01.010.015. |collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera dl'intern ...
a Itro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Impianto di acqua
calda sfilabile per ambienti
SOMMANO cad 28,00 77,08 2'158,24 777,83 36,040
28 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettor
1.01.010.040. | con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ...
a onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua
fredda a collettori per ambienti
SOMMANO cad 48,00 65,08 3123,84 1'355,12| 43,380
29 Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e posto in
1.01.010.045. |opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle della colonnafecale. Sono
a compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PV C per ambienti civili
SOMMANO cad 48,00 52,98 2'543,04 1'591,69| 62,590
30 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta
1.01.020.020. |di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ..
a atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regolad'arte Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
SOMMANO cad 20,00 237,41 4°748,20 735,02| 15,480
31 Lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
1.01.020.060. |completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a flessibil ... per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cn
in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 28,00 264,63 7°409,64 1'254,45/ 16,930
32 Oneri di discarica
NPO1 SOMMANO mc 263,58 20,00 5271,60 0,00
33 Caratterizzazione del materiali
NP02 SOMMANO cadauno 1,00 127,00 127,00 0,00
34 Fornitura e posa di connettore a secco tipo AL-FER costituito da un unico perno in
NP0O3 acciao diametro 16 mm, lunghezza 12 cm, sagomato per I'aggancio meccanico al
calcestruzzo con par ... i filettatura con battuta di fine corsa e parte superiore sagomata
con scanalaturadi aggrappaggio alacappain C.L.S.
SOMMANO cad| 97141,65 3,00 27°424,95 7'678,99] 28,000
35 Fornitura e posain operadi resina epossidrica tixotropica bicomponente tipo RTEC400
NP04 Tecnaria per larealizzazione del collegamento trala solettain cal cestruzzo del solaio
misto ... barre di armatura ad aderenza migliorata comprensivo di ogni onere e magisterc
per dareil lavoro finito aregoladarte
SOMMANO cad 439,55 80,00 357164,00 1054,92| 3,000
36 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita daritti, tavole, fasce,
NP05 gattelli, croci e simili, fornita e postain opera compresi ogni onere e magistero per ...
ettaregola d'arte, valutata a metro quadro di superficie asservita
Con recupero del materiale per atezzefinoa4 m
SOMMANO mg| 1'877,55 10,40 19'526,52 4'881,63| 25,000
37 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, con sistema Ri-Struttura CRM
NP06 (CompositeReinforcedMortar), mediante applicazione di rete a maglia 66x66mm,
FBMESH66X66T192AR tipo FibreNet ... lavoro finito secondo le regole dell'arte.
A RIPORTARE 458°082,24 180°072,16
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 458°082,24 180°072,16
Applicazione su entrambi i lati della parete con connettori passanti di 50 cm
SOMMANO mq 723,98 140,00 101'357,20 187244,30, 18,000
38 Fornitura e posa di pannello d bachelite in porte di alliminio spessore 1 cm, comprensiv(
NPO7 ogni onere e magistero per dareil lavoro finito e aregolad'arte.
SOMMANO mg 39,10 45,00 1°759,50 211,14| 12,000
39 Barre di acciaio inossidabile filettato, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e
NP08 fissate con fluido cementizio o resina, compresi 1o sfrido eil taglio amisura per qual ...
nossidabile filettato, compreso di dado sempre in acciaio inox e quant'atro per dareil
lavoro finito e aregolad'arte
SOMMANO kg|  1'148,02 6,50 7°462,13 671,59| 9,000
40 Infisso in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli termosaldati afinitura
NP09 superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi
V ... co serramenti nudi 2,0 W/m2 °K, potere fonoisolante pari a 34 dB;fornito e posto in
opera su preesistente controtelaio.
SOMMANO m2 52,48 260,00 13'644,80 272,90 2,000
41 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, acolori chiari, posto in
NP10 opera con idoneo collante su sottofondo gia predisposto, compresi |e suggellature degli
... o onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni
30x30 cm, con superficie antiscivolo
SOMMANO mg| 1'877,53 54,93 103'132,72 35°065,12| 34,000
42 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per cal cestruzzo: quota fissa per montaggio e
NP11 posizionamento, braccio fino a35m
SOMMANO cad 2,00 345,91 691,82 0,00
43 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: per ogni m3 pompato in piu
NP12 SOMMANO mc 91,41 12,21 1'116,12 0,00
44 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma
NP13 UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 dellanorma UNI EN 206-1, con
dimensionemas ... e quanto altro necessario afornirlo, dopo idonea miscelazione, in
autobetoniera franco cantiere: C25/30 (Rck 30 N/mmg)
SOMMANO mc 91,41 126,36 11'550,57 996,81 8,630
45 Lamina pultrusain fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta da
NP14 amboi lati dapellicoladi plastica, per riparazione di solette di viadotti, rampe carrabili
.. solai, spessore 1,4 mm, in rotoli: con modulo elastico di 250 GPa e contenuto di fibre
minimo del 65%: larghezza 150 mm
SOMMANO m 81,60 200,00 16°320,00 4'569,60| 28,000
46 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati a copriferro, da
NP15 eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura /o spazzolatura, alo
scopo d ... tamenti. Compreso carico, trasporto e scarico arifiuto del materiale di risulta
Pulizia superficiale del calcestruzzo
SOMMANO n 132,79 16,97 2'253,45 1'426,21) 63,290
47 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
NP16 epossidiche, daincollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle ... altro occorre per dareil lavoro finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di
ca. 300 g/mcR(E>230 GPa): Primo strato
SOMMANO n 73,08 194,62 14'222,83 4°926,79| 34,640
48 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
NP17 epossidiche, daincollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle ... occorre per dareil lavoro finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di ca. 30C
g/me? (E>230 GPa): Strati successivi
SOMMANO n 219,24 123,28 27°027,91 7°789,44| 28,820
49 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine
NP18 epossidiche, daincollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione
delle ... di quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale
del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato
SOMMANO 2,03 337,13 684,37 222,76| 32,550
50 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050|bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
A RIPORTARE 759°305,66 254°468,82
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 759°305,66 254°468,82
.a cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondita di taglio da0 a 200 mm
SOMMANO m 296,30 342 1013,35 443,54| 43,770
51 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030| accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultafino ad unadistanzadi 50 m
.a Spessore fino a10 cm
SOMMANO mq 624,71 4,78 2'986,11 1'718,81 57,560
52 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanzadi 50 m
.c Spessoreda 15,1 a30 cm
SOMMANO mg 103,20 11,04 17139,33 795,02| 69,780
53 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico
R.02.020.050|Armato di spessore fino a10 cm
b SOMMANO mc 1,76 133,75 235,40 96,84| 41,140
54 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030|I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o del
a tasselli d ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultafino ad una
distanza di 50 m Superficie fino a3 m?
SOMMANO mq 49,98 7,26 362,85 261,29| 72,010
55 Taglio a sezione obbligata di muraturadi qualsiasi forma e spessore, eseguito con
R.02.040.010 | qual unque mezzo Muratura di tufo
a SOMMANO mc 13,21 214,04 2'827,47 1'164,35/ 41,180
56 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per parzialmente abili
R.02.045.010|comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
a SOMMANO cad 34,00 6,95 236,30 187,10| 79,180
57 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso
R.02.045.030|opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
a SOMMANO kg 30,00 2,09 62,71 49,53 78,990
58 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso I'onere di
R.02.050.010|esecuzione anche a piccol e zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco
a avivo di muro
SOMMANO mg| 1'467,20 5,07 7°438,70 5°877,32| 79,010
59 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
R.02.060.010|per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessorefinoa5cme
a I'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio Senzarecupero di materiale
SOMMANO mg| 1'860,94 10,44 19'428,21 15'361,88| 79,070
60 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022|sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.C qualsias dlte ... e. Compresi |'accatastamento dei materiali di risultafino ad una distanze
di 50 m Non armati di altezzada 20,1 a30 cm
SOMMANO mqg 57,23 26,43 1'512,59 629,85| 41,640
61 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili
R.02.060.032|Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
a SOMMANO mq 362,68 6,26 2'270,37 1'796,32| 79,120
62 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo
R.02.060.045|in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesadel trasporto allo
a scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccoling
battiscopain grés o di maiolica o marmo
SOMMANO m 418,80 1,40 586,32 460,90, 78,610
63 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale:
R.02.060.052|linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
a deposito prowvi ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione d
battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli
SOMMANO m 387,64 348 1°348,99 1'066,64| 79,070
64 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato
R.02.060.080|su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso €
a avv ... sorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale
A RIPORTARE 800°754,36 284'378,21

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 800°754,36 284°378,21
plastico di qualsiasi natura e pezzatura
SOMMANO mq 607,50 2,78 1'688,85 17337,23| 79,180
65 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010| rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
.a regolad'arte In muratura di tufo
SOMMANO cm| 105°776,00 0,35 37°021,60 23'753,06| 64,160
66 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
R.05.010.010| rotopercussione, compresi oghi onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
d regola d'arte In conglomerato cementizio, anche se armato
SOMMANO cm| 67°600,80 0,59 39'884,47 25'298,72| 63,430
67 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.05.030.010|comprendente demolizione in breccia nellazona di intervento, ricostruzione della
a muratura e ... e magistero per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte, secondo le
seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo
SOMMANO mc 314 417,44 1°310,76 858,68 65,510
68 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
R.05.030.010|comprendente demolizione in breccia nellazona di intervento, ricostruzione della
b muraturae ... magistero per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte, secondo le
seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni
SOMMANO mc 6,62 460,45 3048,18 1'810,31] 59,390
69 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la
R.05.030.095| pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa dellamalta e la successiva stilatura, la
.a rifiniturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Muratura di tufo
SOMMANO mq|  1'140,77 20,91 23'853,50 16'995,62| 71,250
Parziale LAVORI A MISURA euro 907°561,72 354°431,83| 39,053
TOTALE euro 907'561,72 3547431,83| 39,053

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO 454° 747,92 188'463,38| 41,443
002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE 134°618,53 53°416,90| 39,680
003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI 167 327,24 59'563,27| 35,597
004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE 84°023,13 307161,24| 35,896
005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. 66°844,90 22'827,04| 34,149
Totale SUPER CATEGORIE euro 907'561,72 354'431,83| 39,053

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 A 454° 747,92 188'463,38| 41,443
002 B 134°618,53 53°416,90| 39,680
003 C1 PIANO SEMINTERRATO 46290,25) 16°400,01| 35,429
004 C2 PIANO RIALZATO EPRIMO 121°036,99 43°163,26| 35,661
005 D1 PIANO DEMINTERRATO 37°176,94 10°047,23| 27,025
006 D2 PIANO RIALZATO E PRIMO 46°846,19 20'114,01] 42,936
007 E 66°844,90 22°'827,04| 34,149
Totale CATEGORIE euro 907'561,72 354°431,83 39,053

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 907'561,72 354°431,83 39,053
M:001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO euro 454 747,92 188463,38| 41,443
M:001.001 A euro 454°747,92 188°463,38| 41,443
M:002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE euro 134°'618,53 537416,90| 39,680
M:002.002 B euro 134°618,53 53'416,90| 39,680
M:003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI euro 167°327,24 59563,27| 35,597
M:003.003 C1 PIANO SEMINTERRATO euro 46°290,25, 16°400,01| 35,429
M:003.004 C2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 121°036,99 43'163,26| 35,661
M:004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE euro 84°023,13 30°161,24| 35,896
M:004.005 D1 PIANO DEMINTERRATO euro 37°176,94 10°047,23| 27,025
M:004.006 D2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 46°846,19 20°114,01| 42,936
M:005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. euro 66°844,90 22'827,04| 34,149
M:005.007 E euro 66°844,90 22'827,04| 34,149
TOTALE euro 907°561,72 354°431,83| 39,053

Data, 01/08/2018

Il Tecnico
Ing. Luigi Pergamo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino ['definitivo31.07.2018.dcf'  (C:\Users\Amministratore\Desktop\SCUOLA\) v.1/150]



