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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO
(SpCat 1)
A   (Cat 1)

1 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
05/02/2018 deposito provvisorio Senza recupero di materiale

Piano Rialzato
Atrio e Disimpegno 294,99
Aula P6 25,35
Aula P7 26,55
Aula P8 45,75
Aula P9 44,24
Aula P10 46,83
Deposito 14,23
Personale 21,08
Wc *(par.ug.=10,38+4,99+3,45+2,83+4,60+1,95+1,97+1,97+2,05) 34,19 34,19
Scala 11,39
sottoscala 4,29
Personale 26,41
Personale 41,78
Deposito 4,27
Aula P5 44,96
Aula P4 45,86
Aula P3 41,75
Aula P2 45,28
Aula P1 43,71
Antibagno 11,90
Ripostiglio 4,62
Wc *(par.ug.=18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01) 29,61 29,61
Piano Primo
Atrio e Disimpegno 294,99
Aula S9 25,35
Aula S10 26,55
Aula S11 45,75
Aula S12 44,24
Aula S13 46,83
Deposito 14,23
Aula S8 21,08
Wc *(par.ug.=10,38+4,99+3,27+3,42+6,32+1,97+1,97+2,05) 34,37 34,37
Scala 6,13
Aula S7 26,41
Aula S6 41,78
Deposito 4,27
Aula S5 44,96
Aula S4 45,86
Aula S3 41,75
Aula S2 45,28
Aula S1 43,71
Antibagno 11,90
Ripostiglio 4,62
Wc *(par.ug.=18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01) 29,61 29,61

SOMMANO mq 1´808,71 10,44 18´882,93

2 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con
17/07/2018 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo
Piano Rialzato
Aula P6 22,44
Aula P7 20,93
Aula P8 27,10
Aula P9 26,62

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 97,09 18´882,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,09 18´882,93

Aula P10 27,44
Deposito 15,76
Personale 18,94
sottoscala 8,97
Personale 20,24
Personale 25,93
Deposito 8,96
Aula P5 27,16
Aula P4 27,35
Aula P3 25,87
Aula P2 27,00
Aula P1 25,70

SOMMANO m 356,41 1,40 498,97

3 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
R.02.060.080 pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
.a pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avv ... sorio, in attesa
17/07/2018 del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico

di qualsiasi natura e pezzatura
Piano Rialzato
Atrio e Disimpegno 294,99
scala 11,39
Piano Primo
Atrio e Disimpegno 294,99
scala 6,13

SOMMANO mq 607,50 2,78 1´688,85

4 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in
R.02.060.052 materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in
.a basso, avvicinamento al luogo di deposito provvi ... rica controllata
17/07/2018 con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione di battiscopa,

cornici, mantovane o guardiaspigoli
Piano Rialzato
Scala 16,17
atrio e disimpegno 180,55
Piano Primo
Scala 10,37
Atrio e disimpegno 180,55

SOMMANO m 387,64 3,48 1´348,99

5 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a di apparecchi igienico sanitari
17/07/2018 Piano Rialzato

Wc 5,00
lavabo 2,00
Wc 5,00
lavabo 3,00
Piano Primo
Wc 5,00
lavabo 3,00
Wc 5,00
lavabo 3,00

SOMMANO cad 31,00 6,95 215,45

6 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.045.030 vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
.a Si considera 1,5 kg per gruppo *(par.ug.=2+5+3+5) 15,00 1,500 22,50
17/07/2018

SOMMANO kg 22,50 2,09 47,03

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 22´682,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´682,22

7 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
17/07/2018 Piano Rialzato

Pareti:
Locali Wc lato scala *(lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53) 26,12 3,900 101,87
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84
Piano Primo
Locali Wc lato scala *(lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65) 21,67 3,900 84,51
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84

SOMMANO mq 365,78 4,78 1´748,43

8 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a laterizio, klinker, e materiali simili
17/07/2018 Piano Rialzato

Wc *(par.ug.=13,13+9,07+7,91+6,85+10,25+5,75+5,86+5,86+5,94) 70,62 1,500 105,93
Wc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41
Piano Primo
Wc *(par.ug.=13,13+9,07+7,38+8,50+11,33+5,86+5,86+5,94) 67,07 1,500 100,61
Wc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41

SOMMANO mq 353,36 6,26 2´212,03

9 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e
23/07/2018 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala 8,00 0,80 2,100 13,44
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94

1,00 1,00 2,100 2,10
Piano Primo
Locali Wc lato scala 7,00 0,80 2,100 11,76
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94

SOMMANO mq 49,98 7,26 362,85

10 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
17/07/2018 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m

Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,25 0,400 2,50
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,25 0,400 2,50

SOMMANO mq 5,00 26,43 132,15

11 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 1 [mq 1 808.71] 0,050 90,44
Vedi voce n° 2 [m 356.41] 0,080 0,010 0,29
Vedi voce n° 3 [mq 607.50] 0,001 0,61

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 91,34 27´137,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91,34 27´137,68

Vedi voce n° 4 [m 387.64] 0,070 0,001 0,03
Vedi voce n° 5 [cad 31.00] 0,50 0,500 0,300 2,33
Vedi voce n° 7 [mq 365.78] 0,080 29,26
Vedi voce n° 8 [mq 353.36] 0,020 7,07
Vedi voce n° 10 [mq 5.00] 0,200 1,00

SOMMANO mc 131,03 41,60 5´450,85

12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
05/02/2018 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 11 [mc 131.03] 131,03

SOMMANO mc 131,03 9,46 1´239,54

13 Oneri di discarica
NP01 Vedi voce n° 12 [mc 131.03] 131,03
17/07/2018

SOMMANO mc 131,03 20,00 2´620,60

14 Caratterizzazione dei materiali
NP02 1,00
17/07/2018

SOMMANO cadauno 1,00 127,00 127,00

15 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
R.05.010.010 trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte In muratura di tufo
31/07/2018 Piano Rialzato

su muratura interna  *(par.ug.=71,82/0,25) 287,28 50,00 14´364,00
su muratura interna  *(par.ug.=69,62/0,25) 278,48 50,00 13´924,00

Piano Primo

su muratura interna  *(par.ug.=71,82/0,25) 287,28 50,00 14´364,00
su muratura interna  *(par.ug.=69,62/0,25) 278,48 50,00 13´924,00

SOMMANO cm 56´576,00 0,35 19´801,60

16 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
R.05.010.010 trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il
.d lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato cementizio, anche
17/07/2018 se armato

Piano Rialzato
Su muratura perimetrale *(par.ug.=215,92/0,25) 863,68 30,00 25´910,40

Piano Primo
Su muratura perimetrale *(par.ug.=215,92/0,25) 863,68 30,00 25´910,40

SOMMANO cm 51´820,80 0,59 30´574,27

17 Fornitura e posa di connettore a secco tipo AL-FER costituito da un
NP03 unico perno in acciao diametro 16 mm, lunghezza 12 cm, sagomato
18/07/2018 per l'aggancio meccanico al calcestruzzo con par ... i filettatura con

battuta di fine corsa e parte superiore sagomata con scanalatura di
aggrappaggio alla cappa in C.L.S.
si considerano 5 a mq

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 86´951,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´951,54

Piano Rialzato
Atrio e Disimpegno *(par.ug.=294,99*5) 1474,95 1´474,95
Aula P6 *(par.ug.=25,35*5) 126,75 126,75
Aula P7 *(par.ug.=26,55*5) 132,75 132,75
Aula P8 *(par.ug.=45,75*5) 228,75 228,75
Aula P9 *(par.ug.=44,24*5) 221,20 221,20
Aula P10 *(par.ug.=46,83*5) 234,15 234,15
Deposito *(par.ug.=14,23*5) 71,15 71,15
Personale *(par.ug.=21,08*5) 105,40 105,40
Wc *(par.ug.=(10,38+4,99+3,45+2,83+4,60+1,95+1,97+1,97+2,05)*
5) 170,95 170,95
Scala *(par.ug.=11,39*5) 56,95 56,95
sottoscala *(par.ug.=4,29*5) 21,45 21,45
Personale *(par.ug.=26,41*5) 132,05 132,05
Personale *(par.ug.=41,78*5) 208,90 208,90
Deposito *(par.ug.=4,27*5) 21,35 21,35
Aula P5-P4 *(par.ug.=94,69*5) 473,45 473,45
Aula P3-P2-P1 *(par.ug.=136,68*5) 683,40 683,40
Antibagno *(par.ug.=11,90*5) 59,50 59,50
Ripostiglio *(par.ug.=4,62*5) 23,10 23,10
Wc *(par.ug.=(18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01)*5) 148,05 148,05

Parziale cad 4´594,25
Piano Primo
Atrio e Disimpegno *(par.ug.=294,99*5) 1474,95 1´474,95
Aula S9 *(par.ug.=25,35*5) 126,75 126,75
Aula S10 *(par.ug.=26,55*5) 132,75 132,75
Aula S11 *(par.ug.=45,75*5) 228,75 228,75
Aula S12 *(par.ug.=44,24*5) 221,20 221,20
Aula S13 *(par.ug.=46,83*5) 234,15 234,15
Deposito *(par.ug.=14,23*5) 71,15 71,15
Aula S8 *(par.ug.=21,08*5) 105,40 105,40
Wc *(par.ug.=(10,38+4,99+3,27+3,42+6,32+1,97+1,97+2,05)*5) 171,85 171,85
Scala *(par.ug.=6,13*5) 30,65 30,65
Aula S7 *(par.ug.=26,41*5) 132,05 132,05
Aula S6 *(par.ug.=41,78*5) 208,90 208,90
Deposito *(par.ug.=4,27*5) 21,35 21,35
Aula S5-S4 *(par.ug.=94,69*5) 473,45 473,45
Aula S3-S2-S1 *(par.ug.=136,68*5) 683,40 683,40
Antibagno *(par.ug.=11,90*5) 59,50 59,50
Ripostiglio *(par.ug.=4,62*5) 23,10 23,10
Wc *(par.ug.=(18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01)*5) 148,05 148,05

Parziale cad 4´547,40

SOMMANO cad 9´141,65 3,00 27´424,95

18 Fornitura e posa in opera di resina epossidrica tixotropica
NP04 bicomponente tipo RTEC400 Tecnaria per la realizzazione del
18/07/2018 collegamento tra la soletta in calcestruzzo del solaio misto ... barre di

armatura ad aderenza migliorata comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
Si considera 1 cartuccia ogni 14 fori
Piano rialzato muratura perimetrale *(par.ug.=864,00/14) 61,71 61,71
Piano Primo muratura perimetrale *(par.ug.=864,00/14) 61,71 61,71
Si considera 1 cartuccia ogni 7 fori
Piano Rialzato
su muratura interna  *(par.ug.=288/7) 41,14 41,14
su murarura interna *(par.ug.=278/7) 39,71 39,71
Piano Primo
su muratura interna  *(par.ug.=288/7) 41,14 41,14
su muratura interna  *(par.ug.=278/7) 39,71 39,71

SOMMANO cad 285,12 80,00 22´809,60

19 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 137´186,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´186,09

05/02/2018 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre
piano rialzato
connettori su cordolo *(par.ug.=215,92/0,25) 863,68 1,00 0,617 532,89
connettori passanti *(par.ug.=71,82/0,25) 287,28 2,00 0,617 354,50
su muratura interna  *(par.ug.=69,62/0,25) 278,48 4,00 1,578 1´757,77
soletta si considerano 5,5 kg a mq 918,80 5,500 5´053,40
piano primo
connettori su cordolo *(par.ug.=215,92/0,25) 863,68 1,00 0,617 532,89
connettori passanti *(par.ug.=71,82/0,25) 287,28 2,00 0,617 354,50
su muratura interna  *(par.ug.=69,62/0,25) 278,48 4,00 1,578 1´757,77
soletta si considerano 5,5 kg a mq 909,48 5,500 5´002,14

SOMMANO kg 15´345,86 1,43 21´944,58

20 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da
NP05 ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera
05/02/2018 compresi ogni onere e magistero per  ... etta regola d'arte, valutata al

metro quadro di superficie asservita.
Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m
piano sottostrada
intradosso solaio piano rialzato *(par.ug.=46,83+44,24+45,75+16,17+
19,99+47,38+15,85+2,40+2,66+2,90+8,40+2,93+5,20+4,92+4,99+
14,02+6,73+279,62+26,41+11,66+6,33+22,74+44,96+45,86+41,75+
45,28+43,71+11,9+18,64+4,62+3,01+1,97+1,97+1,97+2,05) 905,81 905,81
piano rialzato
intradosso solaio primo 918,80

SOMMANO mq 1´824,61 10,40 18´975,94

21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
23/07/2018 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,25 0,200 1,25
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,25 0,200 1,25

SOMMANO mq 2,50 30,17 75,43

22 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
23/07/2018 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,25 0,400 0,100 0,25
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,25 0,400 0,100 0,25

SOMMANO mc 0,50 125,08 62,54

23 Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato
NP13 conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto
18/07/2018 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione mas ...  e quanto

altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera
franco cantiere: C25/30 (Rck 30 N/mm²)
piano rialzato
soletta 918,80 0,050 45,94
piano primo
soletta 909,48 0,050 45,47

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 91,41 178´244,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91,41 178´244,58

SOMMANO mc 91,41 126,36 11´550,57

24 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per
NP11 montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m
18/07/2018 2,00

SOMMANO cad 2,00 345,91 691,82

25 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: per ogni m³
NP12 pompato in più
18/07/2018 Vedi voce n° 23 [mc 91.41] 91,41

SOMMANO mc 91,41 12,21 1´116,12

26 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta
E.08.020.010 cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per
.b pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di
23/07/2018 appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Spessore 10 cm
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala *(lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53) 26,12 3,900 101,87
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,80 3,900 10,92
Piano Primo
Locali Wc lato scala *(lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65) 21,67 3,900 84,51
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 17,40 3,900 67,86
Locali Wc lato strada 2,80 3,900 10,92

SOMMANO mq 343,94 26,82 9´224,47

27 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
23/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala *(lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53) 2,00 26,12 3,900 203,74
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 2,00 17,40 3,900 135,72
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84
Piano Primo
Locali Wc lato scala *(lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65) 2,00 21,67 3,900 169,03
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17) 2,00 17,40 3,900 135,72
Locali Wc lato strada 2,00 2,80 3,900 21,84

SOMMANO mq 687,89 18,09 12´443,93

28 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza
E.18.070.010 sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio
.a estruso, assemblati meccanicamen ... le, compresi ogni altro onere e
24/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici

fino a 2,5 mq
Piano Rialzato
Locali Wc lato scala 8,00 0,80 2,100 13,44
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94

1,00 1,00 2,100 2,10
Piano Primo
Locali Wc lato scala 7,00 0,80 2,100 11,76
Locali Wc lato strada 5,00 0,80 2,100 8,40
Locali Wc lato strada 1,00 1,40 2,100 2,94

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 49,98 213´271,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49,98 213´271,49

SOMMANO mq 49,98 233,36 11´663,33

29 Fornitura e posa di pannello d bachelite in porte di alliminio spessore 1
NP07 cm, comprensivo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e a
24/07/2018 regola d'arte.

Piano Rialzato
Locali Wc lato scala *(par.ug.=2*8) 16,00 0,60 1,700 16,32
Locali Wc lato strada 5,00 0,60 1,700 5,10
Locali Wc lato strada 1,00 1,20 1,700 2,04

1,00 0,80 1,700 1,36
Piano Primo
Locali Wc lato scala 7,00 0,60 1,700 7,14
Locali Wc lato strada 5,00 0,60 1,700 5,10
Locali Wc lato strada 1,00 1,20 1,700 2,04

SOMMANO mq 39,10 45,00 1´759,50

30 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
.a spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
23/07/2018 Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi

Piano Rialzato
Locali Wc lato scala *(lung.=6,3+1,88+1,88+1,88+0,77+2,32+6,56+
4,53)*(H/peso=3,900-1,50) 2,00 26,12 2,400 125,38
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17)*(H/
peso=3,900-1,50) 2,00 17,40 2,400 83,52
Locali Wc lato strada *(H/peso=3,900-1,50) 2,00 2,80 2,400 13,44
Piano Primo
Locali Wc lato scala *(lung.=5,27+1,88+1,88+2,56+3,91+1,64+1,88+
2,65)*(H/peso=3,900-1,50) 2,00 21,67 2,400 104,02
Locali Wc lato strada *(lung.=6,23+1,50+1,50+1,50+1,50+5,17)*(H/
peso=3,900-1,50) 2,00 17,40 2,400 83,52
Locali Wc lato strada *(H/peso=3,900-1,50) 2,00 2,80 2,400 13,44

SOMMANO mq 423,32 8,68 3´674,42

31 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e
23/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a

base di resine acriliche
Vedi voce n° 30 [mq 423.32] 423,32

SOMMANO mq 423,32 2,52 1´066,77

32 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.a a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro
23/07/2018 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine

viniliche
Vedi voce n° 31 [mq 423.32] 423,32

SOMMANO mq 423,32 6,27 2´654,22

33 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
23/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm

Piano Rialzato
intercapedine locali wc 4,00 6,25 0,400 10,00
Piano Primo
intercapedine locali wc 4,00 6,25 0,400 10,00

SOMMANO mq 20,00 14,09 281,80

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 234´371,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´371,53

34 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
23/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm
Piano Rialzato
intercapedine locali wc 6,00 6,25 0,400 15,00
Piano Primo
intercapedine locali wc 6,00 6,25 0,400 15,00

SOMMANO mq 30,00 2,88 86,40

35 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo già
05/02/2018 predisposto,  compresi le suggellature degli  ... ro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
piano rialzato
soletta 918,80
piano primo
soletta 909,48

SOMMANO mq 1´828,28 54,93 100´427,42

36 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eriali, la pulitura
05/02/2018 finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Tinta unita
Piano Rialzato
Atrio e disimpegno 180,55
scala 16,17
Aula P6 22,44
Aula P7 20,93
Aula P8 27,10
Aula P9 26,62
Aula P10 27,44
Deposito 15,76
Personale 18,94
sottoscala 8,97
Personale 20,24
Personale 25,93
Deposito 8,96
Aula P5 27,16
Aula P4 27,35
Aula P3 25,87
Aula P2 27,00
Aula P1 25,70
Piano Primo
Scala 10,37
Atrio e disimpegno 180,55
Aula S9 22,44
Aula S10 20,93
Aula S11 27,10
Aula S12 26,62
Aula S13 27,44
Deposito 15,76
Aula S8 18,94
Aula S7 20,24
Aula S6 25,93
Deposito 8,96
Aula S5 27,16
Aula S4 27,35
Aula S3 25,87
Aula S2 27,00
Aula S1 26,70

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 1´092,49 334´885,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´092,49 334´885,35

SOMMANO m 1´092,49 12,64 13´809,07

37 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.a o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ura finale e ogni altro
19/07/2018 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dimensioni 20x20 cm, lucide
Piano Rialzato
Wc *(par.ug.=13,13+9,07+7,91+6,85+10,25+5,75+5,86+5,86+5,94) 70,62 1,500 105,93
Wc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41
Piano Primo
Wc *(par.ug.=13,13+9,07+7,38+8,50+11,33+5,86+5,86+5,94) 67,07 1,500 100,61
Wc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 1,500 73,41

SOMMANO mq 353,36 39,83 14´074,33

38 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.015. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a fornito e posto in opera all'intern ... ltro onere e magistero per dare il
23/07/2018 lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile

per ambienti
Piano Rialzato
lavabo 4,00
lavabo 6,00
Piano Primo
lavabo 6,00
lavabo 6,00

SOMMANO cad 22,00 77,08 1´695,76

39 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a fornito e posto in opera all'interno di bagni ...  onere e magistero per
23/07/2018 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a

collettori per ambienti
Piano Rialzato
Wc 5,00
lavabo 4,00
Wc 5,00
lavabo 6,00
Piano Primo
Wc 5,00
lavabo 6,00
Wc 5,00
lavabo 6,00

SOMMANO cad 42,00 65,08 2´733,36

40 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature
23/07/2018 igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con

tubi PVC per ambienti civili
Piano Rialzato
Wc 5,00
lavabo 4,00
Wc 5,00
lavabo 6,00
Piano Primo
Wc 5,00
lavabo 6,00
Wc 5,00
lavabo 6,00

SOMMANO cad 42,00 52,98 2´225,16

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 369´423,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369´423,03

41 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito
24/07/2018 a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-

china con gruppo monocomando
Piano Rialzato
lavabo 4,00
lavabo 6,00
Piano Primo
lavabo 6,00
lavabo 6,00

SOMMANO cad 22,00 264,63 5´821,86

42 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.020. completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
a di risciacquo in polietilene, PVC, plac ...  altro onere e magistero per
20/07/2018 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete
Piano Rialzato
Wc 5,00
Wc 5,00
Piano Primo
Wc 5,00
Wc 5,00

SOMMANO cad 20,00 237,41 4´748,20

43 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di
E.18.055.070 infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta
.a Per anta di porta o balconi
23/07/2018 Per adeguamento porte aula Piano rialzato e primoo *(par.ug.=5+

5(1,2*2,7)) 21,20 21,20

SOMMANO mq 21,20 75,47 1´599,96

44 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e
25/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a

base di resine acriliche
Piano sottostrada
pareti:
Disimpegno 191,76 3,350 642,40
deposito 33,25 3,350 111,39
deposito 18,72 3,350 62,71
Aula 16,13 3,350 54,04
Aula 27,10 3,350 90,79
Aula 26,62 3,350 89,18
Aula 27,44 3,350 91,92
scala 21,95 3,350 73,53
aula 14,99 3,350 50,22
disimpegno 10,92 3,350 36,58
Deposito 11,39 3,350 38,16
Wc *(par.ug.=9,07+9,02+9,23+11,88+6,88+6,59+6,31+7,64) 66,62 3,350 223,18
Scala 15,52 3,350 51,99
Atrio 20,24 3,350 67,80
Deposito *(par.ug.=13,7+11,31+13,49) 38,50 3,350 128,98
Aula 11,70 3,350 39,20
Aula 13,41 3,350 44,92
Aula 13,41 3,350 44,92
Aula 13,59 3,350 45,53
Aula 20,10 3,350 67,34
Antibagno 14,10 3,350 47,24
Ripostiglio 8,91 3,350 29,85
Wc *(par.ug.=18,44+5,95+5,86+5,86+5,86+6,97) 48,94 3,350 163,95

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 2´295,82 381´593,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´295,82 381´593,05

succielo:
Disimpegno 279,62
deposito 47,38
deposito 19,99
Aula 16,17
Aula 45,75
Aula 44,24
Aula 46,83
scala 20,06
aula 14,02
disimpegno 6,73
Deposito 6,85
Wc *(par.ug.=4,99+4,92+5,20+8,40+2,93+2,66+2,40+2,90) 34,40 34,40
Scala 10,61
Atrio 26,41
Deposito *(par.ug.=11,66+6,33+22,74) 40,73 40,73
Aula 44,96
Aula 45,86
Aula 41,75
Aula 45,28
Aula 43,42
Antibagno 11,90
Ripostiglio 4,62
Wc *(par.ug.=18,64+2,05+1,97+1,97+1,97+3,01) 29,61 29,61
a detrarre infissi
Piano Seminterrato
finestre prospetto est 7,00 2,45 0,850 -14,58
finestre prospetto est 1,00 2,30 1,500 -3,45
finestre prospetto est 4,00 1,00 1,000 -4,00
finestre prospetto nord 2,00 2,00 0,850 -3,40
finestre prospetto nord 10,00 2,30 1,500 -34,50
finestre prospetto sud 5,00 2,30 2,400 -27,60
finestre prospetto sud 5,00 2,30 2,400 -27,60
finestre propsetto ovest 1,00 2,00 2,300 -4,60
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,300 -4,60
finestra prospetto oevst 1,00 1,95 1,800 -3,51
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 0,750 -3,00
finestre 1,00 2,70 3,300 -8,91
finestre 1,00 1,50 2,700 -4,05
Piano Rialzato e Primo
pareti:
Atrio e Disimpegno *(par.ug.=2*180,55) 361,10 3,900 1´408,29
Aula  *(par.ug.=2*22,44) 44,88 3,900 175,03
Aula  *(par.ug.=2*20,93) 41,86 3,900 163,25
Aula  *(par.ug.=2*27,10) 54,20 3,900 211,38
Aula  *(par.ug.=2*26,62) 53,24 3,900 207,64
Aula  *(par.ug.=2*27,44) 54,88 3,900 214,03
Deposito *(par.ug.=2*15,76) 31,52 3,900 122,93
Personale *(par.ug.=2*18,94) 37,88 3,900 147,73
Scala *(par.ug.=2*16,17) 32,34 3,900 126,13
scala *(par.ug.=2*10,66) 21,32 3,900 83,15
deposito *(par.ug.=2*8,97) 17,94 3,900 69,97
Personale *(par.ug.=2*20,24) 40,48 3,900 157,87
Personale *(par.ug.=2*25,93) 51,86 3,900 202,25
Deposito *(par.ug.=2*8,96) 17,92 3,900 69,89
Aula *(par.ug.=2*27,16) 54,32 3,900 211,85
Aula  *(par.ug.=2*27,35) 54,70 3,900 213,33
Aula  *(par.ug.=2*25,87) 51,74 3,900 201,79
Aula  *(par.ug.=2*27) 54,00 3,900 210,60
Aula  *(par.ug.=2*27,60) 55,20 3,900 215,28
Antibagno 11,30 3,900 44,07
ripostiglio *(par.ug.=1,65+1,65+2,80) 6,10 3,900 23,79
succielo:
Atrio e Disimpegno *(par.ug.=2*294,99) 589,98 589,98
Aula *(par.ug.=2*25,35) 50,70 50,70
Aula  *(par.ug.=2*26,55) 53,10 53,10
Aula  *(par.ug.=2*45,75) 91,50 91,50
Aula  *(par.ug.=2*44,24) 88,48 88,48
Aula *(par.ug.=2*46,83) 93,66 93,66
Deposito *(par.ug.=2*14,23) 28,46 28,46

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 8´555,34 381´593,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´555,34 381´593,05

Aula  *(par.ug.=2*21,08) 42,16 42,16
Scala *(par.ug.=2*20,06) 40,12 40,12
scala *(par.ug.=2*18) 36,00 36,00
Aula  *(par.ug.=2*26,41) 52,82 52,82
Aula *(par.ug.=2*41,78) 83,56 83,56
Deposito *(par.ug.=2*4,27) 8,54 8,54
Aula  *(par.ug.=2*44,96) 89,92 89,92
Aula  *(par.ug.=2*45,86) 91,72 91,72
Aula *(par.ug.=2*41,75) 83,50 83,50
Aula  *(par.ug.=2*45,28) 90,56 90,56
Aula  *(par.ug.=2*43,71) 87,42 87,42
Antibagno *(par.ug.=2*11,90) 23,80 23,80
Ripostiglio 4,62
a detrarre infissi
Piano Rialzato
finestre prospetto est 7,00 2,40 2,900 -48,72
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto est 4,00 1,00 1,000 -4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 2,900 -11,02
finestre prospetto nord 10,00 2,40 2,900 -69,60
finestre prospetto sud 5,00 2,40 2,900 -34,80
finestre prospetto sud 6,00 2,40 2,900 -41,76
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,300 -4,60
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 2,900 -13,92
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 0,750 -3,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 2,900 -27,84
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,050 -1,68
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 1,050 -2,52
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 1,050 -2,36
ingresso 1,00 3,50 3,900 -13,65
ingresso posteriore 1,00 1,30 3,900 -5,07
Piano Primo
finestre prospetto est 7,00 2,40 2,900 -48,72
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto est 4,00 1,00 1,000 -4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 2,900 -11,02
finestre prospetto nord 10,00 2,40 2,900 -69,60
finestre prospetto sud 5,00 2,40 2,900 -34,80
finestre prospetto sud 6,00 2,40 2,900 -41,76
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,900 -6,96
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 0,800 -1,60
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 2,900 -13,92
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 0,750 -3,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 2,900 -27,84
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,050 -1,68
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 1,050 -2,52
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 1,050 -2,36
finestre 1,00 3,50 3,900 -13,65
finestre 1,00 1,30 2,900 -3,77
a detrarre quantità intervento B -374,95

Sommano positivi mq 9´433,88
Sommano negativi mq -1´111,37

SOMMANO mq 8´322,51 2,52 20´972,73

45 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.a a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro
25/07/2018 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine

viniliche
Vedi voce n° 44 [mq 8 322.51] 8´322,51

SOMMANO mq 8´322,51 6,27 52´182,14

Parziale A   (Cat 1) euro 454´747,92
Parziale INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 454´747,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454´747,92

CALPESTIO  (SpCat 1) euro 454´747,92

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 454´747,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454´747,92

INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE
FINESTRE  (SpCat 2)

B  (Cat 2)

46 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
05/02/2018 Piano Seminterrato

finestre prospetto est *(lung.=2,45+0,85+0,85) 7,00 4,15 0,200 5,81
finestre prospetto est *(lung.=2,3+1,5+1,5) 1,00 5,30 0,200 1,06
finestre prospetto est *(lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,200 2,40
finestre prospetto nord *(lung.=2+0,85+0,85) 2,00 3,70 0,200 1,48
finestre prospetto nord *(lung.=2,3+1,5+1,5) 10,00 5,30 0,200 10,60
finestre prospetto sud *(lung.=2,30+2,40+2,4) 5,00 7,10 0,200 7,10
finestre prospetto sud *(lung.=2,3+2,4+2,4) 5,00 7,10 0,200 7,10
finestre propsetto ovest *(lung.=2+2,3+2,3) 1,00 6,60 0,200 1,32
finestre prospetto ovest dentro scala *(lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,200 1,32
finestra prospetto oevst *(lung.=1,95+1,80+1,80) 1,00 5,55 0,200 1,11
finestre prospetto ovest *(lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,200 1,40
Piano Rialzato
finestre prospetto est *(lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,200 11,48
finestre prospetto est *(lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto est *(lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,200 2,40
finestre prospetto nord *(lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,200 3,08
finestre prospetto nord *(lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,200 16,40
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,200 8,20
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,200 9,84
finestre propsetto ovest *(lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto ovest dentro scala *(lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,200 1,32
finestra prospetto oevst *(lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,200 3,28
finestre prospetto ovest *(lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,200 1,40
finestre prospetto ovest *(lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,200 6,56
finestre prospetto ovest *(lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,200 1,16
finestra prospetto ovest *(lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,200 0,90
finestra prospetto ovest *(lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,200 0,87
Piano Primo
finestre prospetto est *(lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,200 11,48
finestre prospetto est *(lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto est *(lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,200 2,40
finestre prospetto nord *(lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,200 3,08
finestre prospetto nord *(lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,200 16,40
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,200 8,20
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,200 9,84
finestre propsetto ovest *(lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,200 1,64
finestre prospetto ovest dentro scala *(lung.=2+0,8+0,8) 1,00 3,60 0,200 0,72
finestra prospetto oevst *(lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,200 3,28
finestre prospetto ovest *(lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,200 1,40
finestre prospetto ovest *(lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,200 6,56
finestre prospetto ovest *(lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,200 1,16
finestra prospetto ovest *(lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,200 0,90
finestra prospetto ovest *(lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,200 0,87

SOMMANO mq 180,44 5,07 914,83

47 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
R.02.010.050 in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
.a creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in
25/07/2018 conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Marmo finestre
Piano sottostrada
finestre prospetto est 7,00 2,45 17,15
finestre prospetto est 1,00 2,30 2,30
finestre prospetto est 4,00 1,00 4,00
finestre prospetto nord 2,00 2,00 4,00
finestre prospetto nord 10,00 2,30 23,00
finestre prospetto sud 5,00 2,30 11,50
finestre prospetto sud 5,00 2,30 11,50
finestre propsetto ovest 1,00 2,00 2,00

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 75,45 455´662,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,45 455´662,75

finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,00
finestra prospetto oevst 1,00 1,95 1,95
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 4,00
Piano Rialzato
finestre prospetto est 7,00 2,40 16,80
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto est 4,00 1,00 4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 3,80
finestre prospetto nord 10,00 2,40 24,00
finestre prospetto sud 5,00 2,40 12,00
finestre prospetto sud 6,00 2,40 14,40
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,00
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 4,80
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 4,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 9,60
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,60
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 2,25
Piano Primo
finestre prospetto est 7,00 2,40 16,80
finestre prospetto est 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto est 4,00 1,00 4,00
finestre prospetto nord 2,00 1,90 3,80
finestre prospetto nord 10,00 2,40 24,00
finestre prospetto sud 5,00 2,40 12,00
finestre prospetto sud 6,00 2,40 14,40
finestre propsetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestre prospetto ovest dentro scala 1,00 2,00 2,00
finestra prospetto oevst 2,00 2,40 4,80
finestre prospetto ovest 2,00 2,00 4,00
finestre prospetto ovest 4,00 2,40 9,60
finestre prospetto ovest 2,00 0,80 1,60
finestra prospetto ovest 1,00 2,40 2,40
finestra prospetto ovest 1,00 2,25 2,25

SOMMANO m 296,30 3,42 1´013,35

48 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.010 eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
.a Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,170 0,200 10,07
25/07/2018

SOMMANO mc 10,07 214,04 2´155,38

49 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 46 [mq 180.44] 0,030 5,41
Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,200 0,170 10,07
Vedi voce n° 48 [mc 10.07] 10,07

SOMMANO mc 25,55 41,60 1´062,88

50 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
05/02/2018 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 49 [mc 25.55] 25,55

SOMMANO mc 25,55 9,46 241,70

51 Oneri di discarica
NP01 Vedi voce n° 50 [mc 25.55] 25,55

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 25,55 460´136,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,55 460´136,06

24/07/2018
SOMMANO mc 25,55 20,00 511,00

52 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
R.05.010.010 trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte In muratura di tufo
31/07/2018 Piano sottostrada

finestre prospetto est *(par.ug.=7,00*2) 14,00 5,00 30,000 2´100,00
7,00 2,00 30,000 420,00

finestre prospetto est *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 3,00 30,000 90,00

finestre prospetto est *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 30,000 480,00
4,00 2,00 30,000 240,00

finestre prospetto nord *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 2,00 30,000 120,00

finestre prospetto nord *(par.ug.=10*2) 20,00 4,00 30,000 2´400,00
10,00 3,00 30,000 900,00

finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000 1´200,00
5,00 4,00 30,000 600,00

finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000 1´200,00
5,00 4,00 30,000 600,00

finestre propsetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
2,00 4,00 30,000 240,00

finestre prospetto ovest dentro scala *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 4,00 30,000 120,00

finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 4,00 30,000 120,00

finestre prospetto ovest *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,00 30,000 600,00
2,00 2,00 30,000 120,00

Parziale cm 12´990,00

Piano Rialzato
finestre prospetto est *(par.ug.=7,00*2) 14,00 5,00 30,000 2´100,00

7,00 5,00 30,000 1´050,00
finestre prospetto est *(par.ug.=1,00*2) 2,00 5,00 30,000 300,00

1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto est *(par.ug.=4,00*2) 8,00 2,00 30,000 480,00

4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 30,000 480,00

2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto nord *(par.ug.=10*2) 20,00 5,00 30,000 3´000,00

10,00 4,00 30,000 1´200,00
finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000 1´200,00

5,00 4,00 30,000 600,00
finestre prospetto sud *(par.ug.=6*2) 12,00 4,00 30,000 1´440,00

6,00 5,00 30,000 900,00
finestre propsetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00

1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto ovest dentro scala *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00

1,00 4,00 30,000 120,00
finestra prospetto oevst *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 30,000 600,00

2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 30,000 480,00

2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest *(par.ug.=4,00*2) 8,00 4,00 30,000 960,00

4,00 5,00 30,000 600,00
finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 30,000 240,00

2,00 2,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 5,00 30,000 300,00

1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00

1,00 2,00 30,000 60,00

Parziale cm 18´270,00

Piano Primo
finestre prospetto est *(par.ug.=7*2) 14,00 5,00 30,000 2´100,00

7,00 5,00 30,000 1´050,00

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 34´410,00 460´647,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´410,00 460´647,06

finestre prospetto est *(par.ug.=1*2) 2,00 5,00 30,000 300,00
1,00 5,00 30,000 150,00

finestre prospetto est *(par.ug.=4*2) 8,00 2,00 30,000 480,00
4,00 2,00 30,000 240,00

finestre prospetto nord *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 5,00 30,000 300,00

finestre prospetto nord *(par.ug.=10*2) 20,00 4,00 30,000 2´400,00
10,00 5,00 30,000 1´500,00

finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 4,00 30,000 1´200,00
5,00 5,00 30,000 750,00

finestre prospetto sud *(par.ug.=6*2) 12,00 4,00 30,000 1´440,00
6,00 5,00 30,000 900,00

finestre propsetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 5,00 30,000 150,00

finestre prospetto ovest dentro scala *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 2,00 30,000 60,00

finestra prospetto oevst *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 5,00 30,000 300,00

finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 30,000 480,00
2,00 2,00 30,000 120,00

finestre prospetto ovest *(par.ug.=4*2) 8,00 4,00 30,000 960,00
4,00 5,00 30,000 600,00

finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 30,000 240,00
2,00 2,00 30,000 120,00

finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 5,00 30,000 300,00
1,00 2,00 30,000 60,00

finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 30,000 240,00
1,00 2,00 30,000 60,00

Parziale cm 17´940,00

SOMMANO cm 49´200,00 0,35 17´220,00

53 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
R.05.010.010 trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il
.d lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato cementizio, anche
17/07/2018 se armato

Piano sottostrada
finestre prospetto est

7,00 2,00 30,000 420,00
finestre prospetto est

1,00 3,00 30,000 90,00
finestre prospetto est

4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord

2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto nord

10,00 3,00 30,000 900,00
finestre prospetto sud

5,00 4,00 30,000 600,00
finestre prospetto sud

5,00 4,00 30,000 600,00
finestre propsetto ovest

1,00 4,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest dentro scala

1,00 4,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest

1,00 4,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest

2,00 2,00 30,000 120,00

Parziale cm 3´450,00

Piano Rialzato
finestre prospetto est

7,00 5,00 30,000 1´050,00
finestre prospetto est

1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto est

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 4´650,00 477´867,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´650,00 477´867,06

4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord

2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto nord

10,00 4,00 30,000 1´200,00
finestre prospetto sud

5,00 4,00 30,000 600,00
finestre prospetto sud

6,00 5,00 30,000 900,00
finestre propsetto ovest

1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto ovest dentro scala

1,00 4,00 30,000 120,00
finestra prospetto oevst

2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto ovest

2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest

4,00 5,00 30,000 600,00
finestre prospetto ovest

2,00 2,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest

1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto ovest

1,00 2,00 30,000 60,00

Parziale cm 5´970,00

Piano Primo
finestre prospetto est

7,00 5,00 30,000 1´050,00
finestre prospetto est

1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto est

4,00 2,00 30,000 240,00
finestre prospetto nord

2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto nord

10,00 5,00 30,000 1´500,00
finestre prospetto sud

5,00 5,00 30,000 750,00
finestre prospetto sud

6,00 5,00 30,000 900,00
finestre propsetto ovest

1,00 5,00 30,000 150,00
finestre prospetto ovest dentro scala

1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto oevst

2,00 5,00 30,000 300,00
finestre prospetto ovest

2,00 2,00 30,000 120,00
finestre prospetto ovest

4,00 5,00 30,000 600,00
finestre prospetto ovest

2,00 2,00 30,000 120,00
finestra prospetto ovest

1,00 2,00 30,000 60,00
finestra prospetto ovest

1,00 2,00 30,000 60,00

Parziale cm 6´360,00

SOMMANO cm 15´780,00 0,59 9´310,20

54 Fornitura e posa in opera di resina epossidrica tixotropica
NP04 bicomponente tipo RTEC400 Tecnaria per la realizzazione del
25/07/2018 collegamento tra la soletta in calcestruzzo del solaio misto ... barre di

armatura ad aderenza migliorata comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 487´177,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 487´177,26

Si considera 1 cartuccia ogni 14 fori
Piano sottostrada *(par.ug.=544/14) 38,86 38,86
Piano rialzato *(par.ug.=808/14) 57,71 57,71
Piano Primo  *(par.ug.=810/14) 57,86 57,86

SOMMANO cad 154,43 80,00 12´354,40

55 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE,
E.19.010.010 HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti,
.a completi di piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti
05/02/2018 protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in

acciaio per travi e pilastri
IPE 160 si considerano 15,8 kg/ml
Piano Seminterrato
finestre prospetto est *(par.ug.=7,00*2) 14,00 2,45 15,800 541,94
(par.ug.=7,00*2) 14,00 0,69 15,800 152,63
finestre prospetto est *(par.ug.=1*2) 2,00 2,30 15,800 72,68

2,00 1,34 15,800 42,34
finestre prospetto est *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 15,800 126,40
(par.ug.=4*2) 8,00 0,84 15,800 106,18
finestre prospetto nord *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,69 15,800 43,61
finestre prospetto nord *(par.ug.=10*2) 20,00 2,30 15,800 726,80
(par.ug.=10*2) 20,00 1,34 15,800 423,44
finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 2,30 15,800 363,40
(par.ug.=2*5) 10,00 2,24 15,800 353,92
finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 2,30 15,800 363,40
(par.ug.=5*2) 10,00 2,24 15,800 353,92
finestre propsetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 2,14 15,800 67,62
finestre prospetto ovest dentro scala *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 2,14 15,800 67,62
finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 1,95 15,800 61,62
(par.ug.=1*2) 2,00 1,64 15,800 51,82
finestre prospetto ovest *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,59 15,800 37,29
Piano Rialzato
finestre prospetto est *(par.ug.=7,00*2) 14,00 2,40 15,800 530,88
(par.ug.=7*2) 14,00 2,74 15,800 606,09
finestre prospetto est *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto est *(par.ug.=4,00*2) 8,00 1,00 15,800 126,40
(par.ug.=4*2) 8,00 0,84 15,800 106,18
finestre prospetto nord *(par.ug.=2*2) 4,00 1,90 15,800 120,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 173,17
finestre prospetto nord *(par.ug.=10*2) 20,00 2,40 15,800 758,40
(par.ug.=10*2) 20,00 2,74 15,800 865,84
finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 2,40 15,800 379,20
(par.ug.=5*2) 10,00 2,74 15,800 432,92
finestre prospetto sud *(par.ug.=6*2) 12,00 2,40 15,800 455,04
(par.ug.=6*2) 12,00 2,74 15,800 519,50
finestre propsetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto ovest dentro scala *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 2,14 15,800 67,62
finestra prospetto oevst *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 15,800 151,68
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 173,17
finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,59 15,800 37,29
finestre prospetto ovest *(par.ug.=4,00*2) 8,00 2,40 15,800 303,36
(par.ug.=4*2) 8,00 2,74 15,800 346,34
finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 15,800 50,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,89 15,800 56,25
finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12
finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 2,25 15,800 71,10
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12
Piano Primo
finestre prospetto est *(par.ug.=7*2) 14,00 2,40 15,800 530,88

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 11´844,30 499´531,66
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R I P O R T O 11´844,30 499´531,66

(par.ug.=7*2) 14,00 2,74 15,800 606,09
finestre prospetto est *(par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto est *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 15,800 126,40
(par.ug.=4*2) 8,00 0,84 15,800 106,18
finestre prospetto nord *(par.ug.=2*2) 4,00 1,90 15,800 120,08
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 173,17
finestre prospetto nord *(par.ug.=10*2) 20,00 2,40 15,800 758,40
(par.ug.=10*2) 20,00 2,74 15,800 865,84
finestre prospetto sud *(par.ug.=5*2) 10,00 2,40 15,800 379,20
(par.ug.=5*2) 10,00 2,74 15,800 432,92
finestre prospetto sud *(par.ug.=6*2) 12,00 2,40 15,800 455,04
(par.ug.=6*2) 12,00 2,74 15,800 519,50
finestre propsetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 2,74 15,800 86,58
finestre prospetto ovest dentro scala *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 15,800 63,20
(par.ug.=1*2) 2,00 0,64 15,800 20,22
finestra prospetto oevst *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 15,800 151,68
(par.ug.=2*2) 4,00 2,74 15,800 173,17
finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 15,800 126,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,59 15,800 37,29
finestre prospetto ovest *(par.ug.=4*2) 8,00 2,40 15,800 303,36
(par.ug.=4*2) 8,00 2,74 15,800 346,34
finestre prospetto ovest *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 15,800 50,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,89 15,800 56,25
finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 2,40 15,800 75,84
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12
finestra prospetto ovest *(par.ug.=1*2) 2,00 2,25 15,800 71,10
(par.ug.=1*2) 2,00 0,89 15,800 28,12

SOMMANO kg 18´243,61 3,04 55´460,57

56 Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con
E.08.025.010 malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a
.a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm
25/07/2018 Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,170 50,37

SOMMANO mq 50,37 27,98 1´409,35

57 Barre di acciaio inossidabile filettato,  fornite e poste in opera nelle
NP08 predisposte sedi e fissate con fluido cementizio o resina, compresi lo
25/07/2018 sfrido e il taglio a misura per qual ... nossidabile filettato, compreso di

dado sempre in acciaio inox e quant'altro per dare il lavoro finito e a
regola d'arte
Si considera 1,77 kg/ml
Piano sottostrada 544,00 0,30 1,770 288,86
Piano rialzato 808,00 0,30 1,770 429,05
Piano Primo 810,00 0,30 1,770 430,11

SOMMANO kg 1´148,02 6,50 7´462,13

58 Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli
NP09 termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
31/07/2018 armato con profilati di acciaio, compresi v ... co serramenti nudi 2,0

W/m² °K, potere fonoisolante pari a 34 dB;fornito e posto in opera su
preesistente controtelaio.
Piano sottostrada
finestre prospetto est 7,00 2,45 0,850 14,58
finestre prospetto nord 2,00 2,00 0,850 3,40
finestre prospetto nord 10,00 2,30 1,500 34,50

SOMMANO m2 52,48 260,00 13´644,80

59 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o
E.14.010.030 marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con
.a la superficie a vista levigata e coste s ... gio, la pulitura finale e ogni

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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R I P O R T O 577´508,51

25/07/2018 altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Bianco Carrara
Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,200 59,26

SOMMANO mq 59,26 111,43 6´603,34

60 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
25/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
Piano Seminterrato
finestre prospetto est *(lung.=2,45+0,85+0,85) 7,00 4,15 0,120 3,49
finestre prospetto est *(lung.=2,3+1,5+1,5) 1,00 5,30 0,100 0,53
finestre prospetto est *(lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,120 1,44
finestre prospetto nord *(lung.=2+0,85+0,85) 2,00 3,70 0,120 0,89
finestre prospetto nord *(lung.=2,3+1,5+1,5) 10,00 5,30 0,120 6,36
finestre prospetto sud *(lung.=2,30+2,40+2,4) 5,00 7,10 0,120 4,26
finestre prospetto sud *(lung.=2,3+2,4+2,4) 5,00 7,10 0,120 4,26
finestre propsetto ovest *(lung.=2+2,3+2,3) 1,00 6,60 0,120 0,79
finestre prospetto ovest dentro scala *(lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,120 0,79
finestra prospetto oevst *(lung.=1,95+1,80+1,80) 1,00 5,55 0,120 0,67
finestre prospetto ovest *(lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,120 0,84
Piano Rialzato
finestre prospetto est *(lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,120 6,89
finestre prospetto est *(lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto est *(lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,120 1,44
finestre prospetto nord *(lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,120 1,85
finestre prospetto nord *(lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,120 9,84
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,120 4,92
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,120 5,90
finestre propsetto ovest *(lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto ovest dentro scala *(lung.=2+2,30+2,30) 1,00 6,60 0,120 0,79
finestra prospetto oevst *(lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,120 1,97
finestre prospetto ovest *(lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,120 0,84
finestre prospetto ovest *(lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,120 3,94
finestre prospetto ovest *(lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,120 0,70
finestra prospetto ovest *(lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,120 0,54
finestra prospetto ovest *(lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,120 0,52
Piano Primo 0,120 0,12
finestre prospetto est *(lung.=2,40+2,90+2,90) 7,00 8,20 0,120 6,89
finestre prospetto est *(lung.=2,4+2,9+2,9) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto est *(lung.=1+1+1) 4,00 3,00 0,120 1,44
finestre prospetto nord *(lung.=1,90+2,9+2,9) 2,00 7,70 0,120 1,85
finestre prospetto nord *(lung.=2,4+2,9+2,9) 10,00 8,20 0,120 9,84
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,90+2,90) 5,00 8,20 0,120 4,92
finestre prospetto sud *(lung.=2,4+2,9+2,9) 6,00 8,20 0,120 5,90
finestre propsetto ovest *(lung.=2,4+2,90+2,90) 1,00 8,20 0,120 0,98
finestre prospetto ovest dentro scala *(lung.=2+0,8+0,8) 1,00 3,60 0,120 0,43
finestra prospetto oevst *(lung.=2,4+2,90+2,90) 2,00 8,20 0,120 1,97
finestre prospetto ovest *(lung.=2+0,75+0,75) 2,00 3,50 0,120 0,84
finestre prospetto ovest *(lung.=2,4+2,9+2,9) 4,00 8,20 0,120 3,94
finestre prospetto ovest *(lung.=0,80+1,05+1,05) 2,00 2,90 0,120 0,70
finestra prospetto ovest *(lung.=2,40+1,05+1,05) 1,00 4,50 0,120 0,54
finestra prospetto ovest *(lung.=2,25+1,05+1,05) 1,00 4,35 0,120 0,52

SOMMANO mq 108,28 18,09 1´958,79

61 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e
05/02/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a

base di resine acriliche
Vedi voce n° 60 [mq 108.28] 108,28
Vedi voce n° 47 [m 296.30] 0,900 266,67

SOMMANO mq 374,95 2,52 944,87

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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R I P O R T O 587´015,51

62 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.a a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro
05/02/2018 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine

viniliche
Vedi voce n° 61 [mq 374.95] 374,95

SOMMANO mq 374,95 6,27 2´350,94

Parziale B  (Cat 2) euro 134´618,53
Parziale INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE

FINESTRE  (SpCat 2) euro 134´618,53

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 589´366,45



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 589´366,45

INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI  (SpCat 3)
C1 PIANO SEMINTERRATO  (Cat 3)

63 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
05/02/2018 deposito provvisorio Senza recupero di materiale

Piano Sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 6,21
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 6,21

SOMMANO mq 34,30 10,44 358,09

64 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.045 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con
17/07/2018 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo
Piano Sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 15,66
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 15,66
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 12,44
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 12,42
Parete T1-WC (P18) 1,00 6,21 6,21

SOMMANO m 62,39 1,40 87,35

65 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a laterizio, klinker, e materiali simili
17/07/2018 Piano sottostrada

Parete T1-WC (P18) 6,21 1,500 9,32

SOMMANO mq 9,32 6,26 58,34

66 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.045.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione
.a di apparecchi igienico sanitari
17/07/2018 Piano Sottostrada

lavabo 3,00

SOMMANO cad 3,00 6,95 20,85

67 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
R.02.045.030 vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
.a Si considera 1,5 kg per gruppo 5,00 1,500 7,50
17/07/2018

SOMMANO kg 7,50 2,09 15,68

68 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
20/07/2018 Piano Sottostrada

Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 3,350 52,46
solaio 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 3,350 52,46
solaio 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 3,350 41,67
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 3,350 41,61
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 216,29 589´906,76
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R I P O R T O 216,29 589´906,76

Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 3,350 41,61
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21

SOMMANO mq 264,11 5,07 1´339,04

69 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
17/07/2018 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m

Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
Piano sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 6,21
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 6,21

SOMMANO mq 34,30 26,43 906,55

70 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
20/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Piano Sottostrada
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 0,100 0,78
Parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 0,100 0,78
Cordolo Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 0,100 0,62
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 0,100 0,62
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 0,100 0,62

SOMMANO mc 3,42 4,66 15,94

71 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 63 [mq 34.30] 0,050 1,72
Vedi voce n° 64 [m 62.39] 0,080 0,010 0,05
Vedi voce n° 65 [mq 9.32] 0,020 0,19
Vedi voce n° 66 [cad 3.00] 0,50 0,500 0,300 0,23
Vedi voce n° 68 [mq 264.11] 0,030 7,92
Vedi voce n° 69 [mq 34.30] 0,250 8,58
Vedi voce n° 70 [mc 3.42] 3,42

SOMMANO mc 22,11 41,60 919,78

72 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
05/02/2018 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 71 [mc 22.11] 22,11

SOMMANO mc 22,11 9,46 209,16

73 Oneri di discarica
NP01 Vedi voce n° 72 [mc 22.11] 22,11
17/07/2018

SOMMANO mc 22,11 20,00 442,20

74 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di
R.05.030.095 cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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R I P O R T O 593´739,43

.a della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro
20/07/2018 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Muratura di tufo
Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 3,350 52,46
parere T4-T3 (P15) 2,00 7,83 3,350 52,46
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 3,350 41,67
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 3,350 41,61
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 3,350 41,61

SOMMANO mq 229,81 20,91 4´805,33

75 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, con sistema Ri-Struttura
NP06 CRM (CompositeReinforcedMortar), mediante applicazione di rete a
20/07/2018 maglia 66x66mm, FBMESH66X66T192AR tipo FibreNet  ... lavoro

finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su entrambi i lati della
parete con connettori passanti di 50 cm
Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 7,83 3,350 26,23
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 7,83 1,000 7,83
parete T4-T3 (P15) 7,83 3,350 26,23
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 7,83 1,000 7,83
Parete T3-T2 (P16) 6,22 3,350 20,84
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,22 1,000 6,22
Parete T2-T1 (P17) 6,21 3,350 20,80
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,21 1,000 6,21
Parete T1-WC (P18) 6,21 3,350 20,80
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,21 1,000 6,21

SOMMANO mq 149,20 140,00 20´888,00

76 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
25/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 68 [mq 264.11] 264,11

SOMMANO mq 264,11 18,09 4´777,75

77 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
20/07/2018 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Piano Sottostrada cordolo si sottofondazione
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 0,300 2,35
parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 0,300 2,35
Cordolo Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 0,300 1,87
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 0,300 1,86
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 0,300 1,86

SOMMANO mc 10,29 125,08 1´287,07

78 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/07/2018 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Piano sottostrada
Cordolo Fondazione Personale-T5, T4-T3, T3-T2, T2-T1, T1-Wc
filanti Ø16 inf e sup *(par.ug.=2*5*4)*(lung.=7,83+7,83+6,22+6,21+
6,21) 40,00 34,30 1,578 2´165,02
staffe Ø8/20" 172,00 1,90 0,395 129,09

SOMMANO kg 2´294,11 1,43 3´280,58

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 628´778,16
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R I P O R T O 628´778,16

79 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm

Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 0,500 7,83
parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 0,500 7,83
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 0,500 6,22
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 0,500 6,21
Parete T1-WC (P18) 2,00 6,21 0,500 6,21

SOMMANO mq 34,30 14,09 483,29

80 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm
Vedi voce n° 79 [mq 34.30] 6,00 205,80

SOMMANO mq 205,80 2,88 592,70

81 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo già
05/02/2018 predisposto,  compresi le suggellature degli  ... ro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
Vedi voce n° 79 [mq 34.30] 34,30

SOMMANO mq 34,30 54,93 1´884,10

82 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eriali, la pulitura
05/02/2018 finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Tinta unita
Piano Sottostrada
parete Personale-T5 (P14) 2,00 7,83 15,66
parete T4-T3 (P15) 2,00 7,83 15,66
Parete T3-T2 (P16) 2,00 6,22 12,44
Parete T2-T1 (P17) 2,00 6,21 12,42
Parete T1-WC (P18) 1,00 6,21 6,21

SOMMANO m 62,39 12,64 788,61

83 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.020 bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
.a o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ura finale e ogni altro
19/07/2018 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dimensioni 20x20 cm, lucide
Piano sottostrada
Parete T1-WC (P18) 6,21 1,500 9,32

SOMMANO mq 9,32 39,83 371,22

84 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
I.01.010.015. con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
a fornito e posto in opera all'intern ... ltro onere e magistero per dare il
23/07/2018 lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile

per ambienti
Piano sottostrada
lavabo 6,00

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 6,00 632´898,08
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R I P O R T O 6,00 632´898,08

SOMMANO cad 6,00 77,08 462,48

85 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
a fornito e posto in opera all'interno di bagni ...  onere e magistero per
23/07/2018 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a

collettori per ambienti
Piano sottostrada
lavabo 6,00

SOMMANO cad 6,00 65,08 390,48

86 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.045. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature
23/07/2018 igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con

tubi PVC per ambienti civili
Piano sottostrada
lavabo 6,00

SOMMANO cad 6,00 52,98 317,88

87 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.060. posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
a corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito
24/07/2018 a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-

china con gruppo monocomando
Piano Sottostrada
lavabo 6,00

SOMMANO cad 6,00 264,63 1´587,78

Parziale C1 PIANO SEMINTERRATO  (Cat 3) euro 46´290,25

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 635´656,70
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R I P O R T O 635´656,70

C2 PIANO RIALZATO E PRIMO  (Cat 4)

88 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
20/07/2018 Piano Rialzato

Parete P4-P3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
solaio 2,00 7,72 0,500 7,72
Parete Personale -P5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
solaio 2,00 7,92 0,500 7,92
parete atrio-P6 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
solaio 2,00 3,80 0,500 3,80
parete P6-P7 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
solaio 2,00 6,15 0,500 6,15
parete P7-P8 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
solaio 2,00 3,35 0,500 3,35
parete P8-P9 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete P9-P10 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete P20 2,00 23,00 0,500 23,00
a detrarre porte *(par.ug.=-3,00*2) -6,00 1,20 2,700 -19,44
Piano Primo
Parete S4-S3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
solaio 2,00 7,72 0,500 7,72
Parete S6-S5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
solaio 2,00 7,92 0,500 7,92
parete atrio-S9 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
solaio 2,00 3,80 0,500 3,80
parete S9-S10 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
solaio 2,00 6,15 0,500 6,15
parete S10-S11 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
solaio 2,00 3,35 0,500 3,35
parete S11-S12 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40
parete S12-S13 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92
solaio 2,00 6,40 0,500 6,40

Sommano positivi mq 870,28
Sommano negativi mq -19,44

SOMMANO mq 850,84 5,07 4´313,76

89 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 88 [mq 850.84] 0,030 25,53

SOMMANO mc 25,53 41,60 1´062,05

90 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
05/02/2018 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 89 [mc 25.53] 25,53

SOMMANO mc 25,53 9,46 241,51

91 Oneri di discarica

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 641´274,02
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R I P O R T O 641´274,02

NP01 Vedi voce n° 90 [mc 25.53] 25,53
17/07/2018

SOMMANO mc 25,53 20,00 510,60

92 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di
R.05.030.095 cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa
.a della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro
20/07/2018 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Muratura di tufo
Piano Rialzato
Parete P4-P3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
Parete Personale -T5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
parete atrio-P6 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
parete P6-P7 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
parete P7-P8 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
parete P8-P9 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete P9-P10 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete P20 2,00 23,00 3,900 179,40
a detrarre porte *(par.ug.=-3,00*2) -6,00 1,20 2,700 -19,44
Piano Primo
Parete S4-S3 (P15) 2,00 7,72 3,900 60,22
Parete S6-S5 (P14) 2,00 7,92 3,900 61,78
parete atrio-S9 (P31) 2,00 3,80 3,900 29,64
parete S9-S10 (P26) 2,00 6,15 3,900 47,97
parete S10-S11 (P25) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete scala (P25) 2,00 3,35 3,900 26,13
parete S11-S12 (P24) 2,00 6,40 3,900 49,92
parete S12-S13 (P23) 2,00 6,40 3,900 49,92

Sommano positivi mq 930,40
Sommano negativi mq -19,44

SOMMANO mq 910,96 20,91 19´048,17

93 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, con sistema Ri-Struttura
NP06 CRM (CompositeReinforcedMortar), mediante applicazione di rete a
20/07/2018 maglia 66x66mm, FBMESH66X66T192AR tipo FibreNet  ... lavoro

finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su entrambi i lati della
parete con connettori passanti di 50 cm
Piano Rialzato
Parete P4-P3 (P15) 7,72 3,900 30,11
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 7,72 1,000 7,72
Parete Personale -T5 (P14) 7,92 3,900 30,89
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 7,92 1,000 7,92
parete atrio-P6 (P31) 3,80 3,900 14,82
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 3,80 1,000 3,80
parete P6-P7 (P26) 6,15 3,900 23,99
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,15 1,000 6,15
parete P7-P8 (P25) 6,40 3,900 24,96
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete scala (P25) 3,35 3,900 13,07
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 3,35 1,000 3,35
parete P8-P9 (P24) 6,40 3,900 24,96
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete P9-P10 (P23) 6,40 3,900 24,96
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete P20 23,00 3,900 89,70
a detrarre porte -3,00 1,20 2,700 -9,72
solaio *(H/peso=0,5+0,5) 23,00 1,000 23,00
Piano Primo
Parete S4-S3 (P15) 7,72 3,900 30,11
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 7,72 1,000 7,72
Parete S6-S5 (P14) 7,92 3,900 30,89
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 7,92 1,000 7,92
parete atrio-S9 (P31) 3,80 3,900 14,82
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 3,80 1,000 3,80
parete S9-S10 (P26) 6,15 3,900 23,99

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 458,13 660´832,79
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R I P O R T O 458,13 660´832,79

solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,15 1,000 6,15
parete S10-S11 (P25) 6,40 3,900 24,96
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete scala (P25) 3,35 3,900 13,07
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 3,35 1,000 3,35
parete S11-S12 (24) 6,40 3,900 24,96
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40
parete S12-S13 (P23) 6,40 3,900 24,96
solaio *(H/peso=0,500+0,5) 6,40 1,000 6,40

Sommano positivi mq 584,50
Sommano negativi mq -9,72

SOMMANO mq 574,78 140,00 80´469,20

94 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
23/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 88 [mq 850.84] 850,84

SOMMANO mq 850,84 18,09 15´391,70

Parziale C2 PIANO RIALZATO E PRIMO  (Cat 4) euro 121´036,99
Parziale INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI  (SpCat

3) euro 167´327,24

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 756´693,69
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R I P O R T O 756´693,69

INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE  (SpCat 4)
D1 PIANO DEMINTERRATO  (Cat 5)

95 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
05/02/2018 deposito provvisorio Senza recupero di materiale

Piano Sottostrada
Trave Parete T5-T4 (P35) 7,84 2,000 15,68

SOMMANO mq 15,68 10,44 163,70

96 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
17/07/2018 Piano Sottostrada

Pareti:
Aula T5-T4 (P35) 2,00 7,84 3,350 52,53

SOMMANO mq 52,53 4,78 251,09

97 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
20/07/2018 Piano Sottostrada

solaio Parete T5-T4 (P35) 2,00 7,84 0,500 7,84

SOMMANO mq 7,84 5,07 39,75

98 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
17/07/2018 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m

Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
Piano sottostrada
Trave T5-T4 (P35) 7,84 2,000 15,68

SOMMANO mq 15,68 26,43 414,42

99 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico Armato di spessore fino a 10 cm
.b Solaio Piano Rialzato
23/07/2018 solaio Parete P5-P4 (P35) 7,84 0,250 0,100 0,20

SOMMANO mc 0,20 133,75 26,75

100 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
20/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Piano Sottostrada
Trave parete T5-T4 (P35) 7,84 2,000 0,550 8,62

SOMMANO mc 8,62 4,66 40,17

101 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro
30/07/2018 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dagli scavi
Piano Sottostrada
Trave parete T5-T4 (P35) 2,00 7,84 1,000 0,500 7,84

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 7,84 757´629,57
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R I P O R T O 7,84 757´629,57

Trave parete T5-T4 (P35) 2,00 7,84 1,620 0,250 6,35

SOMMANO mc 14,19 3,19 45,27

102 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 95 [mq 15.68] 0,050 0,78
Vedi voce n° 96 [mq 52.53] 0,080 4,20
Vedi voce n° 97 [mq 7.84] 0,030 0,24
Vedi voce n° 98 [mq 15.68] 0,250 3,92
Vedi voce n° 99 [mc 0.20] 0,20
Vedi voce n° 100 [mc 8.62] 8,62
Vedi voce n° 101 [mc 14.19] -1,00 -14,19

Sommano positivi mc 17,96
Sommano negativi mc -14,19

SOMMANO mc 3,77 41,60 156,83

103 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
05/02/2018 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 102 [mc 3.77] 3,77

SOMMANO mc 3,77 9,46 35,66

104 Oneri di discarica
NP01 Vedi voce n° 103 [mc 3.77] 3,77
17/07/2018

SOMMANO mc 3,77 20,00 75,40

105 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
E.02.050.010 verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione
.e e successiva iniezione a gravità a bassa  ... parte), compresi ogni onere
27/07/2018 e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro

esterno 200 - 219 mm
Piano Sottostrada
Trave Parete T5-T4 (P35) 17,00 12,00 204,00

SOMMANO m 204,00 108,72 22´178,88

106 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a
E.02.050.080 mezzo saldatura o manicotto filettato
.a si considerano 16 kg/ml
27/07/2018 Vedi voce n° 105 [m 204.00] 16,000 3´264,00

SOMMANO kg 3´264,00 1,94 6´332,16

107 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
30/07/2018 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione
Piano sottostrada
Trave T5-T4 (P35) 2,00 7,84 0,400 6,27

SOMMANO mq 6,27 24,95 156,44

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 786´610,21
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108 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
R.05.030.010 metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
.b intervento, ricostruzione della muratura e ...  magistero per dare l'opera
20/07/2018 finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di

murature: In mattoni pieni
Piano Sottostrada
Parete T5-T4 (P35) 2,00 0,25 0,380 3,700 0,70

SOMMANO mc 0,70 460,45 322,32

109 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
30/07/2018 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
Piano sottostrada
Trave fondazione T5-T4
Trave fondazione T5-T4 7,84 1,200 0,100 0,94

SOMMANO mc 0,94 106,15 99,78

110 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
20/07/2018 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Piano Sottostrada
Trave parete T5-T4 7,84 1,000 0,400 3,14

SOMMANO mc 3,14 125,08 392,75

111 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/07/2018 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Piano sottostrada
Trave fondazione T5-T4
filanti Ø16 inf e sup *(par.ug.=2*5) 10,00 7,84 0,888 69,62
staffe Ø8/20" 40,00 3,00 0,395 47,40
Cordolo muratura Aula P5-P4
filanti Ø16 inf e sup *(par.ug.=2*5) 10,00 7,84 1,578 123,72
staffe Ø8/20" 40,00 2,50 0,395 39,50

SOMMANO kg 280,24 1,43 400,74

112 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.020.020 qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
.a l'impiego di regoli a piombo in corrispond ... ltezza dal piano di
19/07/2018 appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con mattoni pieni
Piano Sottostrada
Parete T5-T4 (P35) 7,84 0,380 3,700 11,02

SOMMANO mc 11,02 331,99 3´658,53

113 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm

Piano Sottostrada
Trave Parete T5-T4 2,00 7,84 0,810 12,70

SOMMANO mq 12,70 14,09 178,94

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 791´663,27
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114 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
20/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm
Vedi voce n° 113 [mq 12.70] 6,00 76,20

SOMMANO mq 76,20 2,88 219,46

115 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
23/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
Piano sottostrada
Parete T5-T4 2,00 7,84 3,350 52,53
solaio PArete T5-T4 2,00 7,84 0,500 7,84

SOMMANO mq 60,37 18,09 1´092,09

116 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo già
05/02/2018 predisposto,  compresi le suggellature degli  ... ro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
Vedi voce n° 113 [mq 12.70] 12,70

SOMMANO mq 12,70 54,93 697,61

117 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eriali, la pulitura
05/02/2018 finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Tinta unita
Piano Sottostrada
Parete T5-T4 2,00 7,84 15,68

SOMMANO m 15,68 12,64 198,20

Parziale D1 PIANO DEMINTERRATO  (Cat 5) euro 37´176,94

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 793´870,63
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D2 PIANO RIALZATO E PRIMO  (Cat 6)

118 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
20/07/2018 Piano Rialzato

Aula P5-P4 (P35)
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
Aula P3-P2 (P16)
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
Aula P2-P1 (P17)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula P1-bagni (P18)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Piano Primo
Aula S5-S4 (P35)
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
Aula S3-S2 (P16)
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
Aula S2-S1 (P17)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula S1-bagni (P18)
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21

SOMMANO mq 52,92 5,07 268,30

119 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
17/07/2018 Piano Rialzato

Pareti:
Aula P5-P4 (P35) 2,00 7,82 3,900 61,00
Aula P3-P2 (P16) 2,00 6,22 3,900 48,52
Aula P2-P1 (P17) 2,00 6,21 3,900 48,44
Aula P1-bagni (P18) 2,00 6,21 3,900 48,44

SOMMANO mq 206,40 4,78 986,59

120 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.c ad una distanza di 50 m Spessore da 15 ,1 a 30 cm
17/07/2018 Piano Primo

Pareti:
Aula S5-S4 (P35) 7,82 3,900 30,50
Aula S3-S2 (P16) 6,22 3,900 24,26
Aula S2-S1 (P17) 6,21 3,900 24,22
Aula S1-bagni (P18) 6,21 3,900 24,22

SOMMANO mq 103,20 11,04 1´139,33

121 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico Armato di spessore fino a 10 cm
.b Solaio Piano Rialzato
23/07/2018 solaio parete Personale-T5 (P14) 7,83 0,250 0,100 0,20

solaio parere T4-T3 (P15) 7,83 0,250 0,100 0,20
solaio Parete P3-P2 (P16) 6,22 0,250 0,100 0,16
solaio Parete P2-P1 (P17) 6,21 0,250 0,100 0,16
solaio Parete P1-WC (P18) 6,21 0,250 0,100 0,16
Solaio Piano Primo
solaio Parete  S5-S4 (P35) 7,82 0,250 0,100 0,20
solaio Parete S3-S2 (P16 6,22 0,250 0,100 0,16
solaio Parete S2-S1 (P17) 6,21 0,250 0,100 0,16
solaio Parete  S1-WC (P18) 6,21 0,250 0,100 0,16

SOMMANO mc 1,56 133,75 208,65

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 796´473,50
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R I P O R T O 796´473,50

122 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 118 [mq 52.92] 0,030 1,59
Vedi voce n° 119 [mq 206.40] 0,080 16,51
Vedi voce n° 120 [mq 103.20] 0,280 28,90
Vedi voce n° 121 [mc 1.56] 1,56

SOMMANO mc 48,56 41,60 2´020,10

123 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
05/02/2018 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 122 [mc 48.56] 48,56

SOMMANO mc 48,56 9,46 459,38

124 Oneri di discarica
NP01 Vedi voce n° 123 [mc 48.56] 48,56
17/07/2018

SOMMANO mc 48,56 20,00 971,20

125 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da
NP05 ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera
05/02/2018 compresi ogni onere e magistero per  ... etta regola d'arte, valutata al

metro quadro di superficie asservita.
Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m
piano primo
intradosso solaio copertura
Trave Parete S5-S4 (P35) *(larg.=1+1) 7,82 2,000 15,64
Parete S3-S2 (P16) *(larg.=1+1) 6,22 2,000 12,44
Parete S2-S1 (P17) *(larg.=1+1) 6,21 2,000 12,42
Parete S1-WC (P18) *(larg.=1+1) 6,22 2,000 12,44

SOMMANO mq 52,94 10,40 550,58

126 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.020.020 qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
.a l'impiego di regoli a piombo in corrispond ... ltezza dal piano di
19/07/2018 appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con mattoni pieni
Piano Rialzato
Aula P5-P4 (P35) 7,82 0,380 3,900 11,59
Aula P3-P2 (P16) 6,22 0,380 3,900 9,22
Aula P2-P1 (P17) 6,21 0,380 3,900 9,20
Aula P1-bagni (P18) 6,21 0,380 3,900 9,20
Piano Primo
Aula S5-S4 (P35) 7,82 0,380 3,900 11,59
Aula S3-S2 (P16) 6,22 0,380 3,900 9,22
Aula S2-S1 (P17) 6,21 0,380 3,900 9,20
Aula S1-bagni (P18) 6,21 0,380 3,900 9,20

SOMMANO mc 78,42 331,99 26´034,66

127 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
R.05.030.010 metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
.b intervento, ricostruzione della muratura e ...  magistero per dare l'opera
20/07/2018 finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di

murature: In mattoni pieni
Piano Rialzato

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 826´509,42



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 826´509,42

Aula P5-P4 (P35) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Aula P5-P4 (P16) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Aula P2-P1 (P17) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Aula P1-bagni (P18) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Piano Primo
Aula S5-S4 (P35) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Aula S3-S2 (P16) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Aula S2-S1 (P17) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74
Aula S1-bagni (P18) 2,00 0,25 0,380 3,900 0,74

SOMMANO mc 5,92 460,45 2´725,86

128 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
20/07/2018 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Piano rialzato  solaio calpestio
cordolo muratura Aula P5-P4,P3-P2,P2-P1, P1-Wc *(lung.=7,84+
6,22+6,21+6,21) 26,48 0,900 0,250 5,96
Piano Primo solaio calpestio
cordolo muratura Aula S5-S4, S3-S2,S2-S1, S1-Wc *(lung.=7,82+
6,22+6,21+6,21) 26,46 0,900 0,250 5,95

SOMMANO mc 11,91 125,08 1´489,70

129 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
19/07/2018 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Piano rialzato  solaio calpestio
cordolo muratura Aula P5-P4,P3-P2,P2-P1, P1-Wc
filanti Ø16 inf e sup *(par.ug.=2*5)*(lung.=7,82+6,22+6,21+6,21) 10,00 26,46 1,578 417,54
staffe Ø8/20" 132,00 2,50 0,395 130,35
Piano Primo
Cordolo muratura Aula S5-S4, S3-S2, S2-S1,S1-Wc
filanti Ø16 inf e sup *(par.ug.=2*5)*(lung.=7,82+6,22+6,21+6,21) 10,00 26,46 1,578 417,54
staffe Ø8/20" 132,00 2,50 0,395 130,35

SOMMANO kg 1´095,78 1,43 1´566,97

130 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
23/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
Piano Rialzato
Aula P5-P4 2,00 7,82 3,900 61,00
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
Pareti:
Aula P3-P2 2,00 6,22 3,900 48,52
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
Aula P2-P1 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula P1-bagni 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Piano Primo
Aula S5-S4 2,00 7,82 3,900 61,00
solaio 2,00 7,82 0,500 7,82
Pareti:
Aula S3-S2 2,00 6,22 3,900 48,52
solaio 2,00 6,22 0,500 6,22
Aula S2-S1 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21
Aula S1-bagni 2,00 6,21 3,900 48,44
solaio 2,00 6,21 0,500 6,21

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 465,72 832´291,95
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R I P O R T O 465,72 832´291,95

SOMMANO mq 465,72 18,09 8´424,87

Parziale D2 PIANO RIALZATO E PRIMO  (Cat 6) euro 46´846,19
Parziale INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE  (SpCat 4)

euro 84´023,13

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 840´716,82
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INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
E  (Cat 7)

131 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
05/02/2018 Piano sottostrada

Disimpegno
trave 2,00 5,30 0,250 2,65
fondo 5,30 0,600 3,18
trave 2,00 2,10 0,250 1,05
fondo 2,10 0,600 1,26
trave 2,00 2,00 0,250 1,00
fondo 2,00 0,600 1,20
trave 2,00 2,80 0,250 1,40
fondo 2,80 0,600 1,68
trave 2,00 1,80 0,250 0,90
fondo 1,80 0,600 1,08
Deposito
trave 2,00 7,60 0,250 3,80
trave 7,60 0,400 3,04

Pilastro P30 *(lung.=0,20+0,50+0,15) 0,85 3,350 2,85
0,40 3,100 1,24

Pilastro P33 *(lung.=0,55+0,77+0,62+0,31) 2,25 3,350 7,54
0,40 3,100 1,24

Piano rialzato
Disimpegno
trave 2,00 5,30 0,250 2,65
fondo 5,30 0,600 3,18
trave 2,00 2,00 0,250 1,00
fondo 2,00 0,600 1,20
trave 2,00 2,80 0,250 1,40
fondo 2,80 0,600 1,68
trave 2,00 1,80 0,250 0,90
fondo 1,80 0,500 0,90
Ingresso
trave 2,00 7,80 0,250 3,90
trave 7,80 0,400 3,12

Pilastro P30 *(lung.=0,17+0,20+0,30+0,05) 0,72 3,900 2,81
(lung.=0,4+0,55) 0,95 3,650 3,47
Pilastro P33 *(lung.=0,55+0,77+0,62+0,31) 2,25 3,350 7,54

2,00 0,55 3,900 4,29
Piano primo
Disimpegno
trave 2,00 5,30 0,250 2,65
fondo 5,30 0,600 3,18
trave 2,00 2,00 0,250 1,00
fondo 2,00 0,600 1,20
trave 2,00 2,80 0,250 1,40
fondo 2,80 0,550 1,54
trave 2,00 1,80 0,250 0,90
fondo 1,80 0,500 0,90
Ingresso
trave 2,00 7,80 0,250 3,90
trave 7,80 0,400 3,12

Pilastro P30 *(lung.=0,17+0,20+0,30+0,05) 0,72 3,900 2,81
(lung.=0,4+0,55) 0,95 3,650 3,47
Pilastro P33 *(lung.=0,55+0,77+0,62+0,31) 2,25 3,350 7,54

2,00 0,55 3,900 4,29

SOMMANO mq 111,05 5,07 563,02

132 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.010 eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
.a piano sottostrada

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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R I P O R T O 841´279,84

25/07/2018 Pilastro P30 0,67 0,200 3,350 0,45
0,20 0,200 3,350 0,13

Pilastro P33 0,50 0,200 3,350 0,34
piano rialzato
Pilastro P30 0,32 0,200 3,650 0,23

0,60 0,200 3,650 0,44
Pilastro P33 0,60 0,200 3,650 0,44
piano primo
Pilastro P30 0,32 0,200 3,650 0,23

0,60 0,200 3,650 0,44
Pilastro P33 0,60 0,200 3,650 0,44

SOMMANO mc 3,14 214,04 672,09

133 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
NP15 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
30/07/2018 sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... tamenti. Compreso carico,

trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta Pulizia superficiale
del calcestruzzo
Vedi voce n° 131 [mq 111.05] 111,05
pilastri piano sottostrada
Pilastro P30 0,67 3,350 2,24

0,20 3,350 0,67
Pilastro P33 2,00 0,50 3,350 3,35
piano rialzato
Pilastro P30 0,32 3,650 1,17

0,60 3,650 2,19
Pilastro P33 2,00 0,60 3,650 4,38
piano primo
Pilastro P30 0,32 3,650 1,17

0,60 3,650 2,19
Pilastro P33 2,00 0,60 3,650 4,38

SOMMANO m² 132,79 16,97 2´253,45

134 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.010 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
31/07/2018 deposito provvisorio Senza recupero di materiale

Piano sottostrada
P30 1,31
P33 0,94

SOMMANO mq 2,25 10,44 23,49

135 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.c l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
31/07/2018 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m

Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm
Vedi voce n° 134 [mq 2.25] 2,25

SOMMANO mq 2,25 26,43 59,47

136 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.050.040 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il
05/02/2018 funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n° 131 [mq 111.05] 0,030 3,33
Vedi voce n° 132 [mc 3.14] 3,14
Vedi voce n° 134 [mq 2.25] 0,050 0,11
piano sottostrada
P30 1,31 0,200 0,26
P33 0,94 0,200 0,19

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 7,03 844´288,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,03 844´288,34

SOMMANO mc 7,03 41,60 292,45

137 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
05/02/2018 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 136 [mc 7.03] 7,03

SOMMANO mc 7,03 9,46 66,50

138 Oneri di discarica
NP01 Vedi voce n° 137 [mc 7.03] 7,03
31/07/2018

SOMMANO mc 7,03 20,00 140,60

139 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio
NP16 con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da
30/07/2018 rinforzare, previa preparazione delle  ...  altro occorre per dare il

lavoro finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di ca. 300 g/
mq²(E>230 GPa): Primo strato
Piano sottostrada
Trave P30 2,00 1,100 2,20
Trave P35 2,00 2,00 1,100 4,40
Pilastro 30 2,85 3,350 9,55
Pilastro 33 3,68 3,350 12,33
Piano rialzato
Trave P30 2,00 1,100 2,20
Trave P35 2,00 2,00 1,100 4,40
Pilastro 30 2,10 3,650 7,67
Pilastro 33 2,20 3,650 8,03
Piano Primo
Trave P30 2,00 1,100 2,20
Trave P35 2,00 2,00 1,100 4,40
Pilastro 30 2,10 3,650 7,67
Pilastro 33 2,20 3,650 8,03

SOMMANO m² 73,08 194,62 14´222,83

140 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio
NP17 con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da
30/07/2018 rinforzare, previa preparazione delle  ...  occorre per dare il lavoro

finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di ca. 300 g/mq² (E>230
GPa): Strati successivi
Vedi voce n° 139 [m² 73.08] 3,00 219,24

SOMMANO m² 219,24 123,28 27´027,91

141 Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio
NP18 con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da
30/07/2018 rinforzare, previa preparazione delle  ...  di quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale del peso di ca. 400
g/m2. Primo strato
Piano sottostrada
Pilastro 30 2,00 0,70 0,250 0,35
Pilastro 33 2,00 0,70 0,250 0,35
Piano rialzato
Pilastro 30 2,00 0,70 0,250 0,35
Pilastro 33 2,00 0,70 0,250 0,35
Piano Primo
Pilastro 30 2,00 0,70 0,250 0,35
Pilastro 33 2,00 0,70 0,200 0,28

SOMMANO m² 2,03 337,13 684,37

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 886´723,00
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R I P O R T O 886´723,00

142 Lamina pultrusa in fibre di carbonio preimpregnata con resina
NP14 epossidica, protetta da ambo i lati da pellicola di plastica, per
30/07/2018 riparazione di solette di viadotti, rampe carrabili  ...  solai, spessore 1,4

mm, in rotoli: con modulo elastico di 250 GPa e contenuto di fibre
minimo del 65%: larghezza 150 mm
Piano sottostrada
Trave P33 3,00 0,90 2,70
Trave disimpegno 3,00 2,65 7,95
trave atrio 3,00 1,05 3,15
Trave 3,00 1,00 3,00
Trave P30 3,00 1,40 4,20
Trave P35 3,00 3,90 11,70
Piano rialzato
Trave P33 3,00 0,90 2,70
trave atrio 3,00 1,05 3,15
Trave 3,00 1,00 3,00
Trave P30 3,00 1,40 4,20
Trave P35 3,00 3,80 11,40
Piano primo
Trave P33 3,00 0,90 2,70
trave atrio 3,00 1,05 3,15
Trave 3,00 1,00 3,00
Trave P30 3,00 1,40 4,20
Trave P35 3,00 3,80 11,40

SOMMANO m 81,60 200,00 16´320,00

143 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
R.05.030.010 metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
.a intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare
31/07/2018 l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di

murature: mattoni di tufo
Vedi voce n° 132 [mc 3.14] 3,14

SOMMANO mc 3,14 417,44 1´310,76

144 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
23/07/2018 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Vedi voce n° 134 [mq 2.25] 0,100 0,23

SOMMANO mc 0,23 125,08 28,77

145 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
31/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm

Vedi voce n° 134 [mq 2.25] 2,25

SOMMANO mq 2,25 14,09 31,70

146 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.010.030 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
31/07/2018 livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm
Vedi voce n° 145 [mq 2.25] 6,00 13,50

SOMMANO mq 13,50 2,88 38,88

147 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
NP10 chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo già

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 904´453,11
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R I P O R T O 904´453,11

31/07/2018 predisposto,  compresi le suggellature degli  ... ro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm,
con superficie antiscivolo
Vedi voce n° 134 [mq 2.25] 2,25

SOMMANO mq 2,25 54,93 123,59

148 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e
30/07/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta

comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 131 [mq 111.05] 111,05

SOMMANO mq 111,05 18,09 2´008,89

149 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e
05/02/2018 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a

base di resine acriliche
Vedi voce n° 148 [mq 111.05] 111,05

SOMMANO mq 111,05 2,52 279,85

150 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.a a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro
05/02/2018 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine

viniliche
Vedi voce n° 149 [mq 111.05] 111,05

SOMMANO mq 111,05 6,27 696,28

Parziale E  (Cat 7) euro 66´844,90
Parziale INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

euro 66´844,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 907´561,72

T O T A L E   euro 907´561,72

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO 454´747,92
  002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE 134´618,53
  003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI 167´327,24
  004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE 84´023,13
  005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. 66´844,90

Totale SUPER CATEGORIE euro 907´561,72

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 A 454´747,92 50,107
  002 B 134´618,53 14,833
  003 C1 PIANO SEMINTERRATO 46´290,25 5,101
  004 C2 PIANO RIALZATO E PRIMO 121´036,99 13,337
  005 D1 PIANO DEMINTERRATO 37´176,94 4,096
  006 D2 PIANO RIALZATO E PRIMO 46´846,19 5,162
  007 E 66´844,90 7,365

Totale CATEGORIE euro 907´561,72 100,000

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 907´561,72

Totale SUB CATEGORIE euro 907´561,72

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 907´561,72 100,000

M:001 INTERVENTO A IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI CALPESTIO euro 454´747,92 50,107

M:001.001      A euro 454´747,92 50,107

M:002 INTERVENTO B IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI DELLE FINESTRE euro 134´618,53 14,833

M:002.002      B euro 134´618,53 14,833

M:003 INTERVENTO C PARETI MURARIE ESISTENTI euro 167´327,24 18,437

M:003.003      C1 PIANO SEMINTERRATO euro 46´290,25 5,101
M:003.004      C2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 121´036,99 13,337

M:004 INTERVENTO D NUOVE PARETI MURARIE euro 84´023,13 9,258

M:004.005      D1 PIANO DEMINTERRATO euro 37´176,94 4,096
M:004.006      D2 PIANO RIALZATO E PRIMO euro 46´846,19 5,162

M:005 INTERVENTO E RINFORZO OPERE IN C.A. euro 66´844,90 7,365

M:005.007      E euro 66´844,90 7,365

TOTALE  euro 907´561,72 100,000

     Data, 01/08/2018

Il Tecnico
Ing. Luigi Pergamo

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

A   R I P O R T A R E 


