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1. PREMESSA

Il presente elaborato ¢ stato redatto ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sule procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e dell’art. 24 “Documenti componenti il progetto definitivo” del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante-Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
s.m.i. armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilita tecnica ed
economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC” (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29
luglio 2021, n. 108).

L’intervento riguarda un progetto di riqualificazione di “Piazza XX Settembre” situata nel
Comune di Mercato San Severino. L’obiettivo ¢ quello di riutilizzare e prevedere una
rifunzionalizzazione della piazza, e conseguentemente, il miglioramento della qualita del
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, altre alla riduzione dei fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale.

Sulla scorta dell’art. 25 “Relazione generale del progetto definitivo” del citato D.P.R.
207/2010, armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilita
tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del

PNRR e del PNC” si redige la presente Relazione Generale del compendio documentale

costituente Progetto Definitivo dell’intervento in parola, redatto sulla scorta del Progetto di
Fattibilita Tecnico Economica approvato dal Comune di Mercato S. Severino (SA) giusta
deliberazione di G.M. n. 131 del 25.5.2023 ed in ossequio alle prescrizioni prodotte dalla
Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Mercato S. Severino (SA) in data
30.05.23. La presente relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei

conseguenti costi e dei benefici attesi.
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2. INTRODUZIONE

Oggetto della presente relazione riguarda un progetto di riqualificazione di “Piazza XX
Settembre” - Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr)-Missione 5 Inclusione e
Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore -

Investimento 2.1 - CUP J17H21001280001” nel Comune di Mercato San Severino.

» Con D.P.C.M. del 21 gennaio 2021 si prevede 1’ Assegnazione ai Comuni di contributi
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale;

» Con Delibera di G.M. n. 71 del 28.5.2021 veniva deliberato:

- di partecipare all’assegnazione di cui al D. P.C.M. del 21 gennaio 2021 inerente
Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nel
rispetto delle modalita di cui al DECRETO 2 aprile 2021 del Ministero dell’Interno;

- di approvare in linea tecnica lo studio di fattibilita tecnico ed economica predisposto
dall’Ufficio Tecnico Comunale ed avente ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE DELLA
PIAZZA XX SETTEMBRE”, per un importo complessivo di € 2.999.285,50, di cui €
2.135.086,23 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 64.052,59 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 800.146,69 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

- di autorizzare il legale rappresentante del Comune di MERCATO SAN SEVERINO
affinché inoltri domanda di candidatura relativamente all’assegnazione di cui al
D.P.C.M. 21 gennaio 2021 inerente l’assegnazione ai Comuni di contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale nel rispetto delle modalita di cui al Decreto 2
aprile 2021 del Ministero dell’Interno;

» Con Decreto del 30.12.2021 del Ministero dell’Interno venivano individuati i Comuni
beneficiari, tra cui il Comune di Mercato San Severino, del contributo previsto
all’art.1, commi 42 e seguenti, della legge 27 Dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del
21 Gennaio 2021, da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al

miglioramento della qualita del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;
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» Con Delibera di Giunta n. 177 del 23 Agosto 2022 si dava mandato all’Area Tecnica
di procedere con I’affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di fattibilita
tecnico economica e redazione del progetto definitivo, per i servizi di geologia e
archeologia ai fini della Riqualificazione di Piazza XX Settembre.

» Con Determina n. 660 del 23.11.2022 come testualmente si legge “/...] a seguito
dell’introduzione delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica
ed economica da porre a base dell affidamento di contratti pubblici di lavori del
PNRR e PNC (art. 48, c¢. 7, D.L. 31.5.2021 n. 77, conv. In L. 29.7.2021 n.108),
successive al predetto deliberato, occorre provvedere all’adeguamento del quadro
economico di cui 28.05.2021. A partire dal 4.07.2022 ¢ intervenuto [’obbligo di
adeguare il quadro economico delle lavorazioni al nuovo vigente prezzario dei lavori
pubblici (delibera di G.R.C. n. 333 del 28.06.2022 “Approvazione prezzario regionale
2022 e aggiornamento infrannuale”, la Stazione Appaltante proponeva
I’aggiudicazione dell’incarico di “Aggiornamento del progetto di fattibilitd tecnico
economica, per la redazione del progetto definitivo” al sottoscritto ing. Antonio
Masturzo;

» Con Determina n. 29 del 25.01.2023, come testualmente si legge “/...] a seguito
dell’introduzione delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica
ed economica da porre a base dell affidamento di contratti pubblici di lavori del
PNRR e PNC (art. 48, c. 7, D.L. 31.5.2021 n. 77, conv. In L. 29.7.2021 n.108),
successive al predetto deliberato, occorre provvedere all’adeguamento del quadro
economico di cui 28.05.2021. A partire dal 4.07.2022 ¢ intervenuto [’obbligo di
adeguare il quadro economico delle lavorazioni al nuovo vigente prezzario dei lavori
pubblici (delibera di G.R.C. n. 333 del 28.06.2022 “Approvazione prezzario regionale
2022 e aggiornamento infrannuale”, la Stazione Appaltante ha affidato al sottoscritto
ing. Antonio Masturzo I’incarico di Aggiornamento del progetto di fattibilita tecnico
economica, per la redazione del progetto definitivo, per i servizi di geologia (sondaggi,
rilievi e relazione sulle indagini) e per la verifica preventiva dell’interesse
archeologico per il progetto di Riqualificazione di Piazza XX Settembre. Con la stessa
determina approvava lo schema di incarico di contratto;

» Con Determinazione n. 135 del 09.03.2023 del Responsabile della 4a Area, il Comune
di Mercato S. Severino affidava al geol. Vincenzo Sessa, I’incarico per la “Redazione
della relazione geologica” dell’intervento di “Riqualificazione di piazza XX

Settembre”’;
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» Con Decreto n. 124 del 13.03.2023 la Ragioneria Generale dello Stato approvava
I’elenco degli interventi rifinanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR con una preassegnazione del
10%;

» In data 20.03.2023 veniva sottoscritta, con la stazione appaltante, la convenzione di
incarico professionale di Aggiornamento del progetto di fattibilita tecnico economica,
per la redazione del progetto definitivo, per i servizi di geologia (sondaggi, rilievi e
relazione sulle indagini) e per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per il
progetto di Riqualificazione di Piazza XX Settembre, tra lo scrivente ing. Antonio
Masturzo e il responsabile della 4a Area -Area Tecnica Comunale Servizi Lavori
pubblici, arch. Antonio D’Amico. Come si legge sulla convenzione di incarico “//
professionista dovra produrre tutti gli elaborati previsti dal DPR del 5 Ottobre 2010 n
107 e ss.mm.ii. Le indagini geologiche dovranno essere effettuate conformemente a
quanto previsto dalla vigente normativa , tra cui si dovra fare riferimento al Decreto
del 17 Gennaio 2018 e ss.mm.ii.” (....) “provvedere alla correzione, integrazione o
rifacimento dei progetti che, ancorché approvati, risultino errati, inadeguati o
incompleti nel corso delle procedure di aggiudicazione dei lavori o della esecuzione
dei lavori stessi; (...) al rispetto del principio DNSH (“do not significant harm”) ai
senso dell’art 17 del REG.UE 2020/852 nell’ambito degli interventi a valere sul
PNRR’’;

» In data 03.04.2023 con nota Pec ns Prot 2023/PROG/543/COM/03 recante oggetto:
“Riqualificazione Piazza XX Settembre — Adeguamento progetto di fattibilita tecnico
economica e redazione progetto definitivo CIG: 9472684221 CUP:
J17H21001280001— Comunicazione interruzione termini contrattuali e trasmissione
fattura” il professionista incaricato “l’interruzione dei termini contrattuali fino alla
ricezione delle indagini geologiche gia progettate e affidate alla societa Geosevi s.a.s”;

» In data 20.04.2023 veniva emessa ordinanza n.51 dal Comune di Mercato san
Severino recante oggetto: “Revoca temporanea di 05 stalli della sosta a pagamento e
uno stallo della sosta riservata ai disabili in Piazza XX Settembre area antistante il
civico n.38/1, al fine della realizzazione di sondaggi nel sottosuolo previsti per i giorni
26-27-28 e 29/04/2023 relativi ai lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre”, e
nei suddetti giorni venivano effettuate le indagini.

» In data 25.05.23 il Comune di Mercato S. Severino comunicava al sottoscritto, via pec,

quanto segue: “si comunica alla spettabile S.V., che con Delibera di Giunta Comunale
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n. 131 del 25.05.2023, e stato approvato il progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica Adeguato - Alternativa "B", per l'intervento di Riqualificazione Piazza XX
Settembre"- CUP JI7H21001280001. Inoltre con la presente si dispone alla S.V.,
l'avvio della progettazione definitiva per l'Alternativa "B" (Alternativa n.2 n.d.r.);

» In data 30.05.2023 la Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Mercato S.
Severino (SA) formulava i seguenti rilievi sulla base del Progetto di Fattibilita Tecnica
Economica approvato con DGC n. 131 del 25.03.2023: “da recepire nell'ambito della
progettazione esecutiva: piano di calpestio e/o di copertura del parcheggio interrato
posto a +0,40 rispetto al piano di campagna o strada, in ottemperanza all'allegato A
del Nuovo P.S.A.L.; accorgimenti tecnici atti a garantire la tenuta idraulica del piano
interrato, in ottemperanza all'allegato A del Nuovo P.S.A.L; sezioni trasversali alla
strada di progetto; quote altimetriche del marciapiede del condominio Parco dei
Fiori rispetto alla strada di progetto e salvaguardia degli ingressi dei locali
commerciali e degli ingressi carrabili esistenti”

Il compendio progettuale Definitivo, di cui la presente Relazione ¢ parte, accoglie le richieste
di modifica, integrazione e di chiarimento formulati, in data 30.05.2023, dalla Commissione

Locale del Paesaggio del Comune di Mercato S. Severino (SA).
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3. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Nella Relazione Illustrativa relativa al PFTE aggiornato approvato dal Comune con D.G.C. n.
131 del 25.03.23, venivano illustrate due alternative progettuali, che differivano
essenzialmente solo sul piano della viabilita. Come illustrato nel par. 6.1 della Relazione
Ilustrativa, la prima alternativa prevedeva un adeguamento viario con la realizzazione di una
piccola rampa di raccordo alla SR266 e semafori a tre tempi. Questa prima alternativa, con
I’obiettivo di creare una connessione piu idonea e agevole tra la piazza e la SR266, prevedeva
I’esproprio e la demolizione di parte di un edificio residenziale che confina con la SR266.
Come illustrato nel par 6.2 della Relazione Illustrativa, la seconda alternativa, che ¢ stata
scelta e approvata, prevedeva l’adeguamento della viabilitd con la realizzazione di una
rotatoria a sud della SR266, in corrispondenza del parcheggio pubblico gratuito, vicino al
campetto da calcio.

Usando analist SWOT che hanno evidenziato punti di forza e punti di debolezza, si ¢ scelta la
seconda soluzione in quanto risultava quella piu idonea e conveniente in risposta alle esigenze
del luogo e alla fattibilita; infatti nell’alternativa scelta e approvata la viabilita sfrutta
I’andamento della strada esistente e permette di realizzare la rotatoria in uno spazio pitt ampio
consentendo di espropriare meno area rispetto alla prima soluzione. Inoltre, questa seconda
soluzione evita I’esproprio e la demolizione di parte di edificio e prevede un aumento del
numero di parcheggi fuori terra con ulteriori 13 posti auto lungo la nuova viabilita, Di

seguito sara esposto il Progetto Definitivo, attivato con comunicazione della stazione

appaltante del 25.05.2023, che sviluppa ’alternativa n. 2 (o alternativa B) esposta con il

Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica come approvato dall’amministrazione

Comunale con D.G.C. 131 del 25.05.23. Nel corpo del progetto definitivo in parola, sono

state apportate delle modifiche in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla

Commissione Locale per il Paesaggio formulati in data 30.05.2023.

3.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE E DELLA
SOLUZIONE PROGETTUALE ADOTTATA

L’area oggetto di intervento riguarda il centro cittadino di Mercato San Severino,
precisamente la Piazza denominata “XX Settembre” e le aree poste nelle immediate

vicinanze, come meglio rappresentate nel corpo degli elaborati grafici.
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La vivibilita della citta si riflette positivamente in una buona coesione sociale, un
tessuto commerciale che ha saputo preservare la rete del commercio di vicinanza ed
una vita culturale vivace, alimentata anche dal ricco e diversificato tessuto associativo
locale. In tale ottica, un nodo di particolare fragilita di Mercato San Severino ¢ la
carenza di specifiche centralita urbanistiche (piazze per determinate aree, luoghi di
aggregazione riconoscibili) che possano influenzare positivamente la vita di comunita.
La direzione strategica scelta sara quella di restituire spazi alla citta ed ai cittadini
perché divengano luoghi di socialita sana e alimentino la vita di comunita ed il
riconoscimento identitario dei vecchi e nuovi residenti del Comune. Una realta urbana
in tal senso ¢ Piazza XX Settembre.

L’intervento di rigenerazione urbana, mediante riqualificazione di Piazza XX
Settembre e delle aree limitrofe, prevede:

. la riqualificazione della piazza di circa mq 3070 con una ridefinizione e

ripavimentazione dell’area;

. la realizzazione di una struttura polifunzionale sulla piazza di circa mq 30;
. la realizzazione di un parcheggio interrato a un livello di circa mq 2250
. I’acquisizione, mediante esproprio o cessione bonaria, di circa 1.800 mq di

terreno latistante alla Strada Regionale (SR266) c.d. “Trincerone” ed il rammaglio ad

esse viabilita.
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Figura 1: Area di intervento Progetto Definitivo (Alternativa n.2 del PFTE — Cfr. D.G.C. n. 131 del 25.05.2023)

3.2 INSERIMENTO DELL’INTERVENTO SUL TERRITORIO

Mercato San Severino ¢ un comune italiano di 21 930 abitanti della provincia di Salerno in
Campania. Il territorio comunale, alla confluenza dei torrenti Solofrana (l'antica Saltera) e
Calvagnola (Rio Secco o "Resicco", nel Medio Evo), occupa una superficie di circa 30 km?
(2/3 collina e pianura, 1/3 insediamento abitativo, tra il capoluogo e le frazioni), tra l'alta
Valle del Sarno e la Valle dell'lrno, ai piedi dei monti Picentini, a nord della provincia di

Salerno ed al confine con la provincia di Avellino. Come evidenziato nel par. 6.4 della
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Relazione Illustrativa del PFTE approvato, & stato effettuato un puntuale rilievo
planoaltimetrico con il drone, che ha permesso di rilevare una vista tridimensionale del

territorio comprensiva di curve di livello.

Figura 2: Rilievo con drone

Piazza XX Settembre all’attualita si presenta come un ampio spazio di connettivita e
interrelazione socio-economica posta a cerniera tra la zona storica e la zona di piu recente
edificazione attraversata dal Corso Diaz. Allo stato attuale la piazza, benché di nuova
costruzione, non viene sfruttata in modo adeguato a causa della sua forma che crea degli
ambienti nascosti poco ospitali. Inoltre, le aree di parcheggio esterne sono limitate. In tale
ottica, 1’ambito di intervento individuato presenta una complessita derivante dalla
compresenza di elementi di eccellenza con altri di degrado, ma esso contiene in sé notevole

potenzialita in termini di sviluppo sostenibile dell’intera citta.

A1l —Relazione Generale Pag. 12



Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP: J17H21001280001

A DGLETTO YNTERENTO

Figura 3: Area di intervento
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4 RAGIONIDELLA SCELTA DEL SITO E DELLA SOLUZIONE
PROGETTUALE

Come evidenziato nella Relazione illustrativa a corredo del PFTE approvato, 1’ambito di
intervento individuato presenta una complessita derivante dalla compresenza di elementi di
eccellenza con altri di degrado, ma esso contiene in sé notevole potenzialita in termini di
sviluppo sostenibile dell’intera citta.

L’area risulta attualmente caotica e a servizio delle automobili che la usano per la sosta, senza
una precisa identita e senza un ordine. L’area di progetto ¢ stata scelta in modo strategico in
quanto potrebbe divenire il fulcro dell’identita cittadina e al tempo stesso rappresentare una
delle zone con maggiore capacita di condizionare la trasformazione della citta in quanto
radice storicoculturale, oltre che impianto morfologicamente generatore dell’attuale assetto

urbano.

4.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La Piazza
L’idea progettuale ¢ uno spazio pubblico flessibile che valorizzi I’intera area; le fratture e le
intersezioni planimetriche sono annullate in un disegno unitario di una piazza completamente
pedonalizzata. Sulla piazza, sui lati nord est e nord ovest, saranno posizionati i due vani scala
con ascensore per la circolazione verticale e 1’abbattimento delle barriere architettoniche.
Adiacente al vano scala a nord est ¢ prevista una struttura polifunzionale di mq 30 in acciaio e
vetro. Per I’abbattimento delle barriere architettoniche 1’accesso alla piazza sul lato sud-ovest
¢ dato da una rampa che si sviluppa su Sm per una pendenza dell’8%, avendo un dislivello di
m 0,40. E stata prevista una cortina di verde sulla piazza sui tre lati perimetrali del volume
interrato, che ¢ previsto rialzato di m 0,40 rispetto al piano di campagna.
11 progetto di riqualificazione della piazza prevede un sistema di pavimentazione e aree verdi:
la matrice di base ¢ la pavimentazione che in alcuni punti viene sostituita da aree verdi in un
continuo dialogo di pieni e vuoti. La pavimentazione sara in pietra naturale in colori armonici
e ’arredo urbano in legno. A tergo degli edifici ad ovest della piazza saranno posizionati 5
posti auto, di cui due per i disabili.
La riqualificazione della piazza permettera di:

e Consentire una migliore accessibilita e fruizione degli spazi antistanti al pubblico

€Sercizio;
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e Migliorare le condizioni di sicurezza delle persone che stazionano e scoraggiare la
sosta non autorizzata in prossimita della piazza;

e (Creare una migliore definizione della sede veicolare cosi da consentire una migliore
percorribilita;

e (Creare un nuovo punto di aggregazione e attrazione;

e Migliorare la viabilita e I’ingresso alla piazza;

e Eliminare gli elementi e le strutture di degrado presenti

Figura 4: Stralcio elab DA2 Planimetria Piazza XX Settembre
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Kezione B-B' dello stato di progetto SCALA: 1:200

Sezione A-A' dello stato di progetto SCALA: 1:200
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Figura 5: Sezioni della Piazza e del Parcheggio

L’intervento restituisce identita alla piazza senza creare significative alterazioni al contesto
originario, ma si inserisce come intervento migliorativo dello spazio. La piazza ¢ resa
pienamente fruibile, viene liberata dall’ingombro delle macchine, pensata come uno spazio in
cui le fratture e le intersezioni planimetriche sono annullate da un disegno unitario di una

piazza completamente pedonalizzata.
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L’intervento si inserisce in modo armonico mantenendo la funzione originaria identitaria del
luogo. L’arredo urbano, alternato ad essenze verdi, insieme alla nuova pavimentazione,
contribuisce a creare un nuovo spazio da “vivere” e, di conseguenza, nuove opportunita per i
locali commerciali nelle vicinanze e per la popolazione.

Il Parcheggio

Il parcheggio interrato, previsto da progetto, nasce dalla necessita di sopperire al mancato
numero di posti auto della zona.

Il progetto prevede un parcheggio di mq 2360 ad un livello interrato, collocato al di sotto della
piazza, con n°74 posti auto. Si accede al parcheggio attraverso una rampa carrabile larga m 5
con il 15% di pendenza. I flussi pedonali sono indirizzati verso due vani scala uno a nord-est e
uno a nord-ovest che permettono 1’uscita direttamente sulla piazza; i volumi dei vani scala

contengono due ascensori di collegamento per I’abbattimento delle barriere architettoniche.
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Superficie: 2360 m2 ;

Posti auto: 74 di cui 2 posti disabil
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Figura 6: Stralcio elab DA3 Pianta Piano Interrato- parcheggio Piano -1

Nell'elaborazione planimetrica del parcheggio al piano -1, come detto, sono stati individuati
n°74 posti auto di cui 2 per disabili con un’altezza minima di m 2,50. L’intero parcheggio si
predispone bene all’istallazione di sistemi moderni di gestione, anche da remoto, e di
controllo capaci di snellire il traffico e di garantire un piu semplice utilizzo agli utenti.

Il progetto, dimensionato secondo la normativa vigente, sara posto a Parere favorevole dei

Vigili del Fuoco, ai sensi dell” art 3 D.P.R .151 DEL 01.08.2011 e ss.mm.ii.
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Le rampe veicolari di collegamento saranno a doppio senso di marcia, di larghezza metri 5
pendenza massima 15% (DM 1.2.86 punto 3.7.2: larghezza minima metri 4,50, pendenza
massima 20%). Le vie d'uscita (DM 1.2.86 punti 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6)
dimensionate conformemente. Per la realizzazione del manufatto interrato si prevede
I’esecuzione degli scavi nell’ordine di circa 3 metri di altezza. Le opere di scavo saranno
effettuate a sezione entro il muro palificata opportunamente realizzato per il relativo
contenimento. Sono stati svolti studi approfonditi, archeologico, geologico e idrogeologico,;
tali dati hanno consentito di esprimere valutazioni e verifiche sull’ammissibilita. Il progetto
prevede quindi la costruzione del piano interrato mediante impiego di diaframmi e pareti in
calcestruzzo. La struttura trovera sede entro lo scavo per il quale la predisposizione degli
stessi pali strutturali con sistema di reciproco contrasto, assicurera la funzione di sostegno in
sicurezza. Il solaio del piano copertura sara realizzato con travi e soletta gettata in opera. Il
volume interrato sara rialzato di m 0,40 rispetto al piano di campagna. Per garantire la tenuta
idraulica, ¢ prevista la realizzazione di una impermeabilizzazione con guaina e calcestruzzo
speciale nonché la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche con
pompe di sollevamento per la gestione di fenomeni di allagamento.

La viabilita

La viabilita di collegamento viene potenziata e resa piu funzionale, con I’obiettivo di creare
una connessione piu idonea e agevole tra la piazza e la SR266: si prevede, infatti, la
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza nel parcheggio pubblico gratuito e la
realizzazione di un collegamento viario diretto tra la SR266 e Piazza XX Settembre. Lungo la
nuova viabilita verranno realizzati 13 parcheggi fuori terra. In totale avremo 74 posti auto

interrati e 18 fuori terra per un totale di 92 posti auto.
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- AREA NON OGGETTO D'INTERVENTO

4% quoreDiLELL

Figura 7: Stralcio DA Planimetria Generale
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Planimetria con le sezioni del collegamento viale con la SR266 - Stato di progetto |
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Figura 8: Stralcio elab. DA6 sezioni - prospetti della viabilita

Struttura Polifunzionale

Il progetto prevede sul lato nord est della piazza la realizzazione di una struttura di circa 30mq
di acciaio e vetro, trasparente, che sara un punto di attrazione, uno spazio polifunzionale
espositivo e di ritrovo (che sostituira 1’attuale struttura polifunzionale in stato di degrado).

Per maggiori ragguagli si rimanda all’elab. DA.5 Piante, sezione e prospetti Struttura

polifunzionale.
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Pianta Struttura polifunzionale - Piccolo padiglione vetrato: pannelli con sistema spider glass SCALA: 1:50 |

Superficie: 28 m2

Prospetto Struttura polifunzionale SCALA: 1:50 Particolare costruttivo - Sezione A-A SCALA: 1:5
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Figura 9: stralcio elab DA.5 Piante, sezione e prospetti Struttura polifunzionale su piazza XX Settembre
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4.2 MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E INTERVENTI DI
RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
E PAESAGGISTICO

Considerando ’intervento in commento e le scelte progettuali effettuate, in termini ambientali
e paesaggistici si puo affermare che:

» Le opere si inseriscono in modo armonico nel contesto paesaggistico-ambientale.

» Le opere realizzate fuori terra saranno realizzate in vetro, pertanto risultano trasparenti
senza creare impatto visivo sensibile e senza bloccare la linea visiva dello spazio della
piazza.

» Le opere saranno realizzate con materiali innovativi

» Le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi saranno individuate tra le specie
autoctone;

» Si prevede una fase di rinverdimento in equilibrio con 1’ambiente e compatibile con il
contesto.

Pertanto, non sussistono elementi, legati alla realizzazione delle opere in progetto che possano
causare effetti irreversibili sull’ambiente.
La progettazione ha tenuto conto di specifici fattori quali:

> uso ecoefficiente delle risorse;
uso di materiali ecocompatibili;
migliore durabilita e riciclabilita a fine vita delle opere costruite;

minimizzazione dei danni agli ecosistemi naturali;

YV V V V

innovazione tecnologica ed adozione di tecnologie e materiali ambientalmente
sostenibili;

gestione delle terre e rocce da scavo secondo i criteri della economia circolare;
riutilizzo di terre e rocce di scavo in situ (secondo la normativa vigente);

controllo delle temperature di lavorazione dei conglomerati bituminosi;

YV V V VY

utilizzo di materiali che riducono i consumi di carburante dei veicoli in transito, le
emissioni acustiche dei veicoli e I’abrasione delle pavimentazioni esistenti.

» Minimizzazione dell’inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso e valutazione
della qualita dell’aria negli spazi confinati;

» Qualificazione dell’ambiente edilizio attraverso uno studio approfondito degli spazi
aperti e del verde come del traffico pedonale e veicolare.
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4.3 CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

Opere di superficie:

e [L’area sulla piazza e lungo la viabilita sara attrezzata con aree verdi

e [a pavimentazione sulla piazza sara in pietra naturale.

e [’arredo urbano sara in legno.

e [ vani scala fuori terra saranno realizzati in vetro strutturale per tre lati e da un setto in
c.a. realizzato con matrici per realizzare un calcestruzzo architettonico che produca un
effetto estetico di alto livello.

e In superficie saranno realizzati 18 posti auto per parcheggi, di cui alcuni per disabili.

e Saranno realizzate tre colonnine per ricarica di auto elettriche.

e Lungo la nuova viabilita, nei pressi dell’attuale parcheggio gratuito a sud ovest verra
realizzata una rotatoria.

e [ percorsi pedonali e carrabili saranno realizzati tutti con cemento tipo drenante

e Con la nuova viabilita di collegamento alla SR266, come si evince con palmare
evidenza dalle tavole esplicative, " risultano salvaguardati gli ingressi dei locali
commerciali e degli ingressi carrabili esistenti del condominio Parco dei Fiori (Cfr.
Prescrizione Commissione Locale Paesaggio del 30.05.2023);

Parcheggio:

e Si prevede lo scavo di una profondita di m 3, fino alla quota di progetto, rialzato di
0,40 m rispetto al piano di campagna (Cfr. Prescrizione Commissione Locale
Paesaggio del 30.05.2023);

e Per garantire la tenuta idraulica sara realizzata una impermeabilizzazione con guaina e
calcestruzzo a tenuta speciale; inoltre si prevede la realizzazione di una rete di
regimazione delle acque meteoriche a servizio del volume interrato con pompa di
sollevamento (ridondata) che si attiva in caso di emergenza.

e Si prevede la realizzazione di paratia a difesa dello scavo.

e Struttura portante con telaio in cemento armato.

Opere a verde

e Le essenze di cespugli ed arbusti saranno di natura autoctona.

e Le essenze arboree ed il verde sono stati studiati con particolare attenzione in rapporto
all’ambiente.

e Tra le piante individuate prevalgono le sempreverdi, che saranno utilizzate per dare

una struttura permanente all’area.
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e Il progetto di impianto sara effettuato per permettere lo sviluppo naturale delle
chiome, rispettando le distanze e garantendo a ogni pianta lo spazio vitale.

e @li alberi saranno disposti in armonia con le scelte di progetto, completando le aree di
sosta e passaggio e per disegnare bordi, definire gli spazi e garantire ombra e
protezione dai raggi solari.

e Si prevedono una fase di rinverdimento equilibrio con I’ambiente e compatibili con il

contesto.
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5 CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E MATERIALI

La struttura avra dimensioni massime in pianta 44x55m, con elementi verticali costituiti da
pilastri circolari ¢50 e pareti perimetrale di spessore 30 cm con solaio superiore a soletta
piena di spessore 30 cm armato con doppia rete (inferiore e superiore) ¢20 maglia 20x20cm.
Sul contorno del parcheggio, per il sostegno dello scavo e per garantire la stabilita
dell’edificato circostante, ¢ prevista una palificata con pali di diametro $40 ad interasse di 50
cm con cordolo superiore di sezione 40x90cm.

La fondazione ¢ costituita da una platea di spessore 60 cm su sottostante strato di magrone di
10 cm. E’ stata condotta un’analisi sismica dinamica con spettro di progetto elastico e gli
elementi strutturali sono stati verificati con il metodo degli stati limite.

Inoltre, durante la fase di progettazione, ¢ stata posta attenzione al tipo della struttura, al suo
uso e alle possibili conseguenze di azioni anche accidentali; particolare rilievo ¢ stato dato
alla sicurezza delle persone.

Tutte le verifiche effettuate sulla struttura hanno dato ottimi risultati, ovvero tutte le
sollecitazioni sui materiali sono inferiori ai “valori limite” prefissati, la struttura risponde
bene al sisma di calcolo per la zona in oggetto, come si evince dal “Fascicolo dei calcoli”.
L’analisi effettuata ¢ la sismica dinamica modale e gli elementi sono stati verificati con il
metodo agli stati limite. Tutte le verifiche effettuate hanno dato esito positivo come
dettagliatamente riportato nel fascicolo dei calcoli allegati alla Relazione sulle Strutture. Il
pavimento del parcheggio sara del tipo industriale con "sistema a spolvero" realizzato in
calcestruzzo armato con una rete elettrosaldata. Pareti perimetrali del parcheggio saranno
lasciate in calcestruzzo a vista. L’intera pavimentazione della piazza, sara realizzata in lastre
di pietra naturale poste in opera su un sottostante massetto di fondazione.

Si rimanda all’elab. RSS.1 Relazione sulle Strutture e all’elab. RSS. 4 Relazione sui materiali
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6 CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

In relazione alla progettazione degli impianti all’interno del parcheggio interrato saranno
previsti:

Impianti elettrici

L’alimentazione del Q.E.G. Parcheggio verra prelevata dal misuratore di energia elettrica
posizionato nel locale ufficio a circa 2 m dal quadro elettrico generale.

Dal Q.E.G, partiranno le alimentazioni delle varie utenze, posate nel canale metallico IP40.
Impianti di rivelazione incendi

Sara realizzato un nuovo impianto rivelazione incendio, la centrale analogica a due Loop in
conformita con le normative EN54-2 e 4 sara posizionata nel locale ufficio

I cavi di segnale saranno posati nello stesso canale utilizzato per I’impianto elettrico,
opportunamente suddiviso mediante separatori metallici installati all’interno dello stesso
canale. La centrale sara munita di un combinatore telefonico per I’invio di eventuali messaggi
di allarmi alle persone preposte.

Sistema di videosorveglianza

Sara realizzato un impianto di telecamere a circuito chiuso posizionate in punti strategici per
controllare gli ingressi principali, la centrale sara posizionata nel locale ufficio.

I cavi di segnale saranno posati nello stesso canale utilizzato per I’impianto elettrico,
rivelazione incendio, opportunamente suddiviso mediante separatori metallici installati
all’interno dello stesso canale.

Sulla piazza e lungo la nuova viabilita saranno previsti:

Impianti elettrici

L’alimentazione del Q.E.G. dell’illuminazione della Piazza verra prelevata a valle del
misuratore posizionato a ridosso dell’ascensore.

Dal Q.E.G, partiranno le alimentazioni delle varie utenze, posate nelle tubazioni interrate.
Predisposizione impianti speciali

Saranno predisposte delle tubazioni per eventuali impianti TVCC — WI-FI. Ogni altro

dettaglio si evince dagli allegati.

Per maggiori ragguagli si rimanda all’elab. RSI.1 Relazione Tecnica Impianti
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7 GEOTECNICA

In riferimento ai terreni di fondazione, sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica
redatta dal Dott. Geol. Vincenzo Sessa ¢ possibile individuare i seguenti spessori litologici:

e 0,00 — 1,20 :Terreni di riporto

e 1,20 — 3,40 m. — limo sabbioso con pomici

e 3,40 — 5,40 m. — ciottoli e ghiaia in matrice sabbiosa

e 5,40 — 7,40 m. — ghiaia media e sabbia fine

e 7,40 - 9,8 m. — ciottoli e ghiaia in matrice sabbiosa
Le caratteristiche geotecniche degli strati suddetti sono riportati nella tabella successiva.

Strato Peso unita Angolo Coesione Modulo Eeq
di volume Attrito ¢ (kg/m?) (kg/cm’)
¥ (tm?) @ ()
Limo sabbioso con 1,50 23,0 0,04 48
pomici
Ciottoli e ghiaia in 1,8 32 0,0 200
matrice sabbiosa
Ciottoli e ghiaia in 1,9 34 0 318
matrice sabbiosa

Figura 10: Caratteristiche geotecniche del terreno oggetto di intervento

La fondazione ¢ costituita da una platea di fondazione di spessore 60 cm su un sottostante

strato di magrone di 15 cm.

Per maggiori ragguagli si rinvia all’elab. RSS. Relazione Geotecnica sulle fondazioni
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8 GEOLOGIA

Il sito oggetto dell'intervento di riqualificazione di Piazzo XX Settembre ricade nel foglio
n°185 della Carta Geologica d'Italia in scalo 1:100000 e nello tavoletta "Mercato S. Severino"
redatta in scala 1:25000 dall’l.G.M..M. (v. "corografia"): esso a ubicato alla quota topografica
di circa 141 metri s.l.m. in una zona pianeggiante delimitata a nord e ad ovest dai versanti
meridionali dei rilievi "Il Palco" (362 metri s.l.m.) ed "Il Montagnone" (325 metri sl,m.),
entrambi Unita minori del pili consistente massiccio noto come "Monte Salto" (957 metri
s,l.m.).

Come gia evidenziato nel par. 6.2 della Relazione Illustrativa del pfte approvato, lo scrivente
ing. Antonio Masturzo, per assolvere all’incarico affidatogli, ha provveduto a subappaltare,
come previsto dal D.L. 50/2016 Art. 31 Comma 8, le attivita accessorie e di supporto alla

progettazione relative ai servizi di geologia (indagini, rilievi e relazioni sulle indagini).

Ubicazione Indagini:S1 - $2 - $3- 54 - Prospezione sismica MASW e HVSR

Figura 11: localizzazione indagini Geologiche e Geognostiche

Per una puntuale caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni del locale sottosuolo, sono
state effettuate specifiche indagini geognostiche, geotecniche e sismiche, realizzate sia

direttamente sul sito oggetto di intervento che in laboratorio.
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Dagli studi e dalle indagini effettuate risulta che il sito ¢ inserito in un contesto ambientale
stabile, sia rispetto di naturali processi evoluivi del territorio che per gli interventi antropici
eseguiti per migliorare le locali condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche.

Quindsi, in riferimento allo compatibilita idrogeologica dello stesso, si puo affermore che:

¢ il rilevamento geologico e geomorfologico, nonché i dati relativi ad indagini storiche e
di archivio, non hanno riscontrato fenomeni gravitativi in atto e/o potenzioli, in pieno
accordo con la classificazione riportata nel Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico
dell' Autorita di Bacino Distrettuale dell' Appennino Moridionale;

e la stabilita geomorfologica del sito risulta ampiamente assicurata di fattori che la
condizionano (topografia locale, rapporti litostratigrafici, caratteristiche tecniche dei
terreni);

Le caratteristiche fisico-mecconiche e dinamiche dei terreni del locale sottosuolo sono state
stimate tramite specifiche elaborazioni e interpretazioni dei dati delle indagini geognosliche,
geotecniche e geofisiche eseguite direttamente sul sito oggetto di intervento. Il locale modello
geologico viene rappresentato dalla successione abbastanza ordinata e continua dei seguenti
principali complessi litologici:

1. depositi eluviali-piroclaslici (da 0 a 4 m.)

2. depositi detritici (da4 o 15 m.)

3. Tufo Grigio Campano (da 15 a 30 m.)

Per la classificazione sismica del sito si ¢ fatto riferimento ai dati ricavati mediante due
indagini geofisiche ("M.A.S.W." e "H.V,5.R."| eseguite nel rispetto della normativa vigente

[NTC 2018), le quali hanno consenlito di classificare il sito in esame nello categoria di suolo

"C": la pericolosita sismica di base del sito medesimo, legata all'evento sismico di massima
intensita che lo avesse interessato, ha consentito di determinare la forma spettrale di progetto,
tenendo conto dei coefficienti di correzione dovuti alle condizioni stratigrafiche e
topografiche locali.

In conclusione, dai dati acquisiti e da come ¢ riportato sulla relazione Geologica, “é possibile
affermare che per i terreni del sottosuolo oggetto di intervento e da escludere il rischio di
liquefazione, sia percheé non esiste alcuna falda acquifera significativa fino ad almeno 15
metri di profondita, che per il valore massimo dell'accelerazione atteso in superficie in

condizioni free-field minore di 0, 15 g.
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Pertanto, si riliene di poter affermare che il sito esaminato e idoneo ad occogliere i lavori di
progetto , la cui realizzazone non modifica l'attuale equilibro geomorfalogico e idrogeologico

locale. “
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Modeilo geologico del sito
(scala 1:200)
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Figura 12: Modello geologico del sito

Per maggiori ragguagli si rimanda all’elab RSG.1 Relazione Geologica.
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9 IDRAULICA

Si rimanda alla Relazione Idraulica.

10 SISMICA

I parametri spettrali per il calcolo dell’azione sismica, in conformita D.M.
17/01/2018 per classe d’uso II, sono cosi riassunti:

e Comune: Mercato San Severino

e Vita nominale opera: 50 anni

e Latitudine: 40.784809 N

e Coefficiente d’uso: 1

e Longitudine: 14.757392 E

e Periodo Vr: 50 anni

e Tipo di suolo: C

e Categoria topografica: T1
Per la classificazione sismica del sito si ¢ fatto riferimento ai dati ricavati mediante due
indagini geofisiche ("M.A.S.W." e "H.V,5.R."| eseguite nel rispetto della normativa vigente
[NTC 2018), le quali hanno consenlito di classificare il sito in esame nello categoria di suolo
"C": la pericolosita sismica di base del sito medesimo, legata all'evento sismico di massima
intensita che lo avesse interessato, ha consentito di determinare la forma spettrale di progetto,
tenendo conto dei coefficienti di correzione dovuti alle condizioni stratigrafiche e
topografiche locali.
Il calcolo delle forze sismiche ¢ stato effettuato considerando i seguenti parametri in accordo
con il par. 2.4 e 3.2 del D.M. 17/01/2018.
E’ stata considerata una Vita Nominale (VN) di 50 anni e Classe d’uso III e suolo di
categoria C, come indicato nella relazione geologica allegata.

Per maggiori ragguagli si rimanda alla Relazione sulle strutture e alla Relazione Geologica.
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11 ARCHEOLOGIA

La valutazione del Rischio Archeologico dell’area interessata dall’opera ha tenuto conto delle
presenze archeologiche comprese nel raggio di 5 km ricavate dalla ricerca bibliografica edita
e di archivio. Considerato il contesto pienamente urbanizzato e la natura dell’opera prevista
dal progetto, non ¢ stata eseguita la ricognizione topografica e la stesura della scheda UR.
Sulla base dei dati raccolti ¢ possibile trarre sinteticamente alcune conclusioni riguardanti
l'impatto archeologico della stessa opera. L’analisi effettuata, basata sull’incrocio di dati
differenti, ha evidenziato che I’area della piazza XX Settembre nel comune di Mercato San
Severino (SA), oggetto del progetto di riqualificazione, non risulta essere stata oggetto di
rinvenimenti archeologici e soggetta a vincolo archeologico. Tuttavia, la zona circostante
presenta, sulla base dei dati acquisiti, evidenze archeologiche, che testimoniano una
frequentazione che va dal periodo romano al periodo medievale. La consultazione del PUC
del comune di Mercato San Severino (SA) e del sito web Vincoli in Rete, ha rilevato la
presenza di un vincolo archeologico (DM del 28.05.1980 L. 1089/39) a circa 150 metri a nord
di piazza XX Settembre lungo il versante est della collina su cui si erge il castello medievale.
Sempre nelle vicinanze di piazza XX Settembre, nell’area dell’attuale stazione ferroviaria di
Mercato San Severino, a circa 200 metri, scavi archeologici di fine XIX secolo e degli anni
’80 del secolo scorso hanno evidenziato la presenza di nuclei di tombe dalla cronologia
incerta (preromane). Un’importante opera architettonica di epoca augustea che passava per
Mercato San Severino (SA), ma allo stato attuale degli studi se ne ignora I’ubicazione, ¢
I’acquedotto del Serino rinvenuto parzialmente a Castel San Giorgio (SA). Un altro tratto di
acquedotto di epoca augustea, non sappiamo se identificabile con quello del Serino, ¢ stato
rinvenuto a Curteri. Proprio Curteri, spostandoci verso sud-ovest per circa 1 km, € una zona
particolarmente importante dal punto di vista archeologico per la presenza della chiesa
tardoantica e altomedievale di S. Maria a Rota costruita su una villa rustica di epoca romana
databile tra il I e il III sec. d.C. Sempre in quest’area, forse identificabile con quello del Serino
che passava proprio per Mercato San Severino (SA) ma allo stato attuale se ne ignora
I’ubicazione. In direzione est verso Fisciano, a circa 1.6 km di distanza, troviamo le ville
rustiche in localita Macchione, databile tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C., e in localita
Mandrizzo-Bosco databile tra 1’eta augustea e il IV sec. d.C. La dichiarazione del rischio ¢
scaturita dall’incrocio di parametri di valutazione, seguendo la tabella 2 contenuta nella

circolare del MIC n. 53.2022, che riporta una scala cromatica (da grigio a bordeaux) con la
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definizione di grado di rischio per il progetto (da nullo ad alto); tutti riportati graficamente
nella TAV. - Carta del Rischio Archeologico allegata all’elab. A.4 Relazione di Verifica
Preventiva dell’Interesse Archeologico. In conclusione, allo stato delle conoscenze acquisite
attraverso 1’incrocio di pattern differenti, ¢ lecito ipotizzare un livello di RISCHIO MEDIO
(rosso), “Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si
ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimita”.

Per ulteriori ragguagli si rimanda all’elab RTG4 Relazione Archeologica
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Figura 13: Carta del Rischio Archeologico, estratta dalla Relazione Archeologica redatta dall’Archeologo dott. Luca Borsa
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12 ESPROPRI E CESSIONI BONARIE

L’area d’intervento rientra all’interno del foglio 13 del comune di Mercato San Severino e
interessa, nello specifico, le particelle 1479, 427, 2362, 1071, 52
Saranno oggetto di esproprio:

Part.427, sub. 1 sub. 137 e sub.: superficie da espropriare 889 mgq.

Piano Particellare di Esproprio

Figura 14: Stralcio Piano Particellare di esproprio
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13 ARCHITETTURA E FUNZIONALITA’ DELL’INTERVENTO

Tutte le scelte progettuali sono pensate per creare un impatto minimo sull’ambiente,
inserendolo in modo armonioso nel contesto, nell’ottica di un intervento migliorativo che crei
nuove opportunita e nuovi spazi fruibili per la citta. Su questa linea di pensiero si ¢ scelto di
realizzare i vani in superficie in vetro trasparente e di rendere la piazza libera da intralci e
ostacoli che possano impattare sia sul piano visivo che sul livello di fruibilita dello spazio. Il
verde sara scelto in linea con le piante autoctone e considerando il contesto e lo spazio
circostante. E stato curato I’inserimento ambientale delle opere di superficie, al fine di ridurre
I’impatto ambientale e visivo delle stesse; maggiori dettagli sono rilevabili dall’elab
D.P.1.Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, e dall’elab. A.3 Studio di

fattibilita ambientale.
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14 STRUTTURE ED OPERE D’ARTE

Si rimanda agli elaborati grafici e alle Relazioni Specialistiche.

15 INDICAZIONE CAVE E DISCARICHE

L’attivita edile prevista da progetto, comprende un elevato numero di lavorazioni diverse tra
loro che generano una considerevole varieta di materiali e rifiuti, provenienti da scavi e
demolizioni, diversi tra loro sia per tipologia che per caratteristiche chimico-fisiche.
Nel caso in esame i rifiuti generati dall’attivita di cantiere sono costituiti perlopit da
calcestruzzo e terreno proveniente dalle attivita di demolizione e scavo.
I materiali provenienti dalle attivita di scavi e demolizioni devono essere, innanzitutto, distinti
in:

e Materiali riutilizzabili;

e Materiali non riutilizzabili.
Il calcestruzzo, derivante da opere di demolizione, rappresenta un materiale non riutilizzabile
e, pertanto, occorre prevederne lo smaltimento ad opportuna discarica autorizzata;
Il terreno, derivante da opere di scavo, a seguito di un’opportuna vagliatura, sara riutilizzato
per rinterri e riempimenti all’interno della stessa area; la quantita di terreno che risulta
eccedente rispetto ai quantitativi necessari per l’intervento in oggetto, sara accantonata e
riutilizzata per le attivita di rinterro e/o livellamento di altri interventi da realizzare all’interno
dello stesso territorio comunale.
Per il riutilizzo dei materiali dovra essere previsto un adeguato Piano di utilizzo nella
successiva fase di progettazione che dovra contenere:

e Destinazione e utilizzazione dei materiali da scavo, indicando la compatibilita tra

materiale e sito di destinazione;

e Segnalazione del deposito intermedio con opportuna vagliatura del materiale;

e (Qualita dei materiali con indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche;

e Modalita di trasporto dei materiali.
Il progetto prevede la demolizione dei pacchetti stradali e dei marciapiedi; lo scavo di

sbancamento da quota strada fino al solettone di fondazione.

I materiali scavati verranno conferiti in discarica, ceduti all’impresa esecutrice o stoccati dove
richiesto dall’ Amministrazione, rispettando quanto disposto dal D.Leg. 3.4.2006 n. 152 ¢

s.m.i. Il materiale andra conferito possibilmente nella discarica piu vicina e comunque la

A1l — Relazione Generale Pag. 38



Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre

CUP: J17H21001280001

distanza non deve essere superiore ai 15 km. Di seguito si riportano le discariche presenti nel

raggio di 15 Km dal cantiere.

e Ecotrading Servizi per L'Ambiente, Via Pizzone, 1, 84085 Mercato San Severino SA -
distanza 2.5 km

e Discarica Rifiuti - CNSBII Cod.01, Piazza Sant'Anna, 84083 Castel San Giorgio SA

distanza circa 5 km
e Centro raccolta, 84085 Mercato San Severino SA - distanza 4 km

e Consorzio Per La Gestione Integrata Di Racolta E Smaltimento, Via Porta Romana, 1,

84015 Nocera superiore SA — distanza circa 10 km

e Ex discarica comunale Sarno cappella di siano, SP7a, 84087 Sarno SA - distanza 12

km

Non si prevede 1’utilizzo di deposito intermedio. Per le cave da utilizzare vicine al sito di

intervento si segnalano:
e Maiellaro s.r.l. Via Luigi Pirandello 29 Mercato San Severino - distanza 2 km

e PM Cave s.r.l., Via Codola 14 Mercato San Severino - distanza 3 km

Il materiale scavato sari in totale circa 6.300 m> dei quali ne saranno riutilizzati una buona

parte

Per le quantita si veda I’elaborato A.4 Computo metrico estimativo.
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16 SCELTE EFFETTUATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Il progetto ¢ stato realizzato senza creare barriere architettoniche. Per maggiori dettagli si
rimanda agli elaborati grafici.

17 INTERFERENZE E RETI ESTERNE

Si rimanda ai seguenti elaborati: elab RTGS Relazione sulle Interferenze, elab C.7 Planimetria

con individuazione delle interferenze.

18 RISPONDENZA AL PROGETTO DI FATTIBILUTA’ TECNICO
ECONOMICA APPROVATO

Il Progetto Definitivo resta in linea con il Progetto di fattibilita tecnica ed economica gia
approvato dalla amministrazione Comunale con D.G.C. 131 del 25.05.23; sono state apportate
solo delle piccole modifiche che non alterano in modo significativo il progetto, in
ottemperanza alla prescrizione richiesta dalla CLP che ha valutato i1 PFTE approvato con
D.G.C. n 131 del 25.05.23, richiamando quanto riportato all’allegato A delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano di Stralcio per I’Assetto Idrogeologico: “ (...) Nelle aree a rischio
ricadenti in area a pericolosita idraulica media (P2), per le quali risulti individuata la vulnerabilita
“topografica”, le nuove costruzioni dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dei seguenti indirizzi
tecnici, da applicare in funzione del corrispondente livello di vulnerabilita indicato dalla cartografia
di Piano: 3.3 Vulnerabilita bassa (V1)

o il livello del primo solaio di calpestio deve essere posto ad una quota non inferiore a m 0.40
rispetto al piano campagna;

e ¢ consentita la realizzazione di vani interrati purché protetti da argini elevati fino ad una
quota non inferiore a m 0.40 rispetto al piano campagna e purché sia dimostrata la tenuta
idraulica dei volumi interrati;

e eventuali processi produttivi - comunque esclusi nei vani interrati - non generino rifiuti
classificabili come tossici e nocivi ai sensi della normativa di settore vigente. (...)"

N

sono state apportate le seguenti modifiche: Il volume interrato ¢ stato rialzato di m 0,40
rispetto al piano di campagna; Per le barriere architettoniche ¢ stata creata una larga rampa di

accesso alla piazza sul lato sud-ovest con una pendenza dell’8% su una lunghezza di m5
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avendo un dislivello di cm 40; E stata realizzata una cortina di verde in superficie con rialzo
del volume di cm 40 rispetto al piano di campagna/strada. Inoltre, per garantire la tenuta
idraulica, ¢ prevista la realizzazione di una impermeabilizzazione con guaina e calcestruzzo
speciale nonché la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche con
pompe di sollevamento per la gestione di fenomeni di allagamento. Nella sezione grafica
vengono riportate numerose sezioni trasversali della strada di progetto ove sono esplicitate le
quote altimetriche del marciapiede del condominio Parco dei Fiori rispetto alla strada di
progetto e viene dimostrata la salvaguardia degli ingressi dei locali commerciali e degli

ingressi carrabili esistenti.

Sezione B-B' dello stato di progetto SCALA: 1:200 ]

Sezione A-A' dello stato di progetto SCALA: 1:200
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Figura 15: Sezione PFTE approvato con DGC N. 131 del 25.05.2023

|Sezione B-B' dello stato di progetto SCALA: 1:200

Sezione A-A' dello stato di progetto SCALA: 1:200

pracviny
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Figura 16: Stralcio Elaborato DA.4 “Sezione e prospetto Piazza XX settembre” (Prog. Definivo, in adesione alle richieste della
Commissione Locale del Paesaggio del 30.05.2023)
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19 QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO
RIQUALIFICAZIONE "Piazza XX Settembre"”
QUADRO ECONOMICO

A |SOMME A BASE D'ASTA Totale
A.1 |Lavoria base d'asta 2.377.496,77 €
A.2 |Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 63.294,03 €
TOTALEA 2.440.790,80 €

B |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 |Oneri di smaltimento 50.000,00 €
B.2 |Acquisizione aree ed immobili 35.000,00 €
B.3 |Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi 10.000,00 €
B.4 |Imprevisti (max 5% di A) 55.495,30 €
B.5 |Spese tecniche (D.M. 143/2016) 328.950,00 €
Adeguamento progettazione di fattibilita tecnica ed economica, progettazione definitiva,
B.5.1 e : 5 : 134.000,00 €
servizi di geologia e di archeologica

B.5.2|Progettazione esecutiva 75,000,00 €
B.5.3|Relazione geologica 1.950,00 €
B.5.4|Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 80.000,00 €
B.5.5|Supporto al RUP 3.00000€
B.5.6|Collaudo statico 20,000,00 €
B.5.7]Collaudo tecnico amministrativo 10.000,00 €
B.5.8|Supporto Giuridico amministrativo 5.000,00 €
B.6 |Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) (max 2% di A) 36.611,86 €
B.7 |Commissioni digara 9.000,00 €
B.8 |Attivita di verifica 0,00 €
B.9 |Spese per pubblicita , pubblicazioni ed obbligazioni ANAC 1.793,78 €
B.10 [IVA 331.572,24 €
B.10.|IVA al 10% su A+B.1+B.4 254.628,61 €
B.10.2|IVA 22% su B.3+B.5+B.7+B.8+B.9 7694363 €
TOTALEB 858.423,18 €
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO 3.299.213,98 €

Figura 17: Quadro economico di Progetto (Cfr. Elaborato A.6 )

A1 — Relazione Generale



Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre

CUP: J17H21001280001

20 CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DELL’OPERA

Si riporta il cronoprogramma di massima dell’opera che conferma la possibilita di rispettare

tutte le milestone ed i target fissati dal PNRR per la Missione 5, Componente 2 Investimento

2.1: “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di

emarginazione e degrado sociale”

e Milestone EU 31/03/2022 - Notifica di tutti gli appalti pubblici aggiudicati ad almeno

300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per investimenti nella

rigenerazione urbana.

e Milestone ITA 30/09/2023 - Aggiudicazione di opere pubbliche da parte dei 300

comuni. Contratti per lavori firmati.

e Target ITA 31/12/2024 Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con

pit di 15.000 abitanti, che coprono almeno un milione di metri quadrati.

e Target EU 30/06/2026 Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con pill

di 15.000 abitanti, che coprono almeno un milione di metri quadrati

Riqualificazione di Piazza XX Settembre nel comune di Mercato San Severino

CRONOPROGRAMMA
DURATA
. INIZIO FINE
ATTIVITA STIMATA
(data) (data)
(gg)
Acquisizione pareri 45 1/06/2023 | 16/07/2023
Procedura di gara/Valutazione offerte/soccorso
. : s . . 17/07/2023 | 23/09/2023
istruttorio/Aggiudicazione dei lavori 65
Contrattualizzazione — Consegna aree - Esecuzione dei
. 24/09/2023 | 16/05/2025
lavori 600
Collaudo/Certificato regolare esecuzione 30 17/05/2025 | 17/06/2025
Consegna dell'opera 10 19/06/2025 | 30/06/2025

Figura 18: Cronoprogramma di realizzazione dell'opera

Si rimanda all’elab. A.9 Cronoprogramma delle lavorazioni
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Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre

CUP: J17H21001280001

21 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO UTILE PER LA CONFERENZA DEI
SERVIZI

Documentazione da trasmettere per la conferenza dei servizi semplificata :

e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio = Relazione Archeologica,
Studio di fattibilita ambientale, Relazione Paesaggistica

e Autorita di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale = elab B.7 Carta
Idrogeologica

e Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno =2 elab. RSG2 Relazione
Idrogeologica ed Idraulica

e Settore Infrastrutture e Qualita Ambiente Comunale = Verifica Interferenze (elab
RTGS5 Relazione sulle Interferenze, elab C.7 Planimetria con individuazione delle
interferenze)

e Settore Mobilita = Verifica Interferenze (elab RTGS Relazione sulle Interferenze,
elab C.7 Planimetria con individuazione delle interferenze)

e Genio Civile di Salerno = Autorizzazione Sismica preventiva prima dell esecuzione
dei lavori = Relazione specialistica, Fascicolo di calcolo e grafici Sezione Strutture

e Servizi di distribuzione energetica = Verifica Interferenze (elab RTGS Relazione sulle
Interferenze, elab C.7 Planimetria con individuazione delle interferenze)

e Servizi di distribuzione gas naturale > Verifica Interferenze (elab RTGS5 Relazione
sulle Interferenze, elab C.7 Planimetria con individuazione delle interferenze)

e Servizi di distibuzione idrica = Verifica Interferenze (elab RTGS5 Relazione sulle
Interferenze, elab C.7 Planimetria con individuazione delle interferenze)

e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco = elab DP2 Relazione Antincendio, elab

DP4 Planimetrie impianto antincendio.

Salerno 1 giugno 2023 I1 progettista

Ing ZAntqnio-Masturzo
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