


A SOMME A BASE D'ASTA Totale

A.1 Lavori a base d'asta 2.377.496,77 €
A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 63.294,03 €

2.440.790,80 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Oneri di smaltimento 50.000,00 €
B.2 Acquisizione aree ed immobili 35.000,07 €
B.3 Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi 10.000,00 €
B.4 Imprevisti (max 5% di A) 55.495,30 €
B.5 Spese tecniche (D.M. 143/2016)    328.950,00 €

B.5.1
Adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 

servizi di geologia e di archeologica
134.000,00 €

B.5.2 Progettazione esecutiva 75.000,00 €
B.5.3 Relazione geologica 1.950,00 €
B.5.4 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 80.000,00 €
B.5.5 Supporto al RUP 3.000,00 €
B.5.6 Collaudo statico 20.000,00 €
B.5.7 Collaudo tecnico amministrativo 10.000,00 €
B.5.8 Supporto Giuridico amministrativo 5.000,00 €

B.6 Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) (max 2% di A) 36.611,86 €

B.7 Commissioni di gara 9.000,00 €
B.8 Attività di verifica 0,00 €
B.9 Spese per pubblicità , pubblicazioni ed obbligazioni ANAC 1.793,78 €

B.10 IVA 331.572,24 €
B.10.1 IVA al 10% su A+B.1+B.4 254.628,61 €
B.10.2 IVA 22% su B.3+B.5+B.7+B.8+B.9 76.943,63 €

858.423,25 €
3.299.214,05 €TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO
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