COMUNE DI

MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

NN

aggiornamento n® data descrizione dell'aggiornamento disegnato verificato visto

00 25 Maggio 2023| Approvazione PFTE giusta Delibera MST PTF CRG
di Giunta Comunale n. 131

01 1 Giugno 2023 Consegna Progetto Definitivo MST PTF CRG

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunita
e terzo settore - Investimento 2.1 Rigenerazione urbana

PROGETTO DEFINITIVO
Art. 23 D. Lgs. 50/2016 - Art. 24 D.P.R. 207/2010
Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilita tecnica ed
economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge
29 luglio 2021, n. 108).

OGGETTO . . . .
Riqualificazione Piazza XX Settembre
CUP J17H21001280001
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1 GIUGNO 2023 Ing. Antonio Mastu
Committente: Il Responsabile Unico del Progetto:- //
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO Ufficio Tecnico Comunale:
Arch. Antonio D'Amico

Progetto redatto con tecnologia BIM mediante software Autodesk AutoCAD LT 2023 e Revit LT 2023, Lic: info4w***




COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

RIQUALIFICAZIONE "Piazza XX Settembre"

QUADRO ECONOMICO

A |SOMME A BASE D'ASTA Totale
A.1 |Lavori a base d'asta 2.377.496,77 €
A.2 |Oneridella sicurezza, non soggetti a ribasso 63.294,03 €
TOTALEA 2.440.790,80 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 |Oneri di smaltimento 50.000,00 €
B.2 |Acquisizione aree ed immobili 35.000,07 €
B.3 |Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi 10.000,00 €
B.4 |Imprevisti (max 5% di A) 55.495,30 €
B.5 |Spese tecniche (D.M. 143/2016) 328.950,00 €
B.5.1 Adeguamento progettazione di fattibilita tecnica ed economica, progettazione definitiva, 136.000,00 €
servizi di geologia e di archeologica

B.5.2|Progettazione esecutiva 75.000,00 €
B.5.3|Relazione geologica 1.950,00 €
B.5.4|Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 80.000,00 €
B.5.5|Supporto al RUP 3.000,00 €
B.5.6|Collaudo statico 20.000,00 €
B.5.7|Collaudo tecnico amministrativo 10.000,00 €
B.5.8|Supporto Giuridico amministrativo 5.000,00 €
B.6 |Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) (max 2% di A) 36.611,86 €
B.7 |Commissioni di gara 9.000,00 €
B.8 |Attivita di verifica 0,00 €
B.9 |Spese per pubblicita, pubblicazioni ed obbligazioni ANAC 1.793,78 €
B.10 |IVA 331.572,24 €
B.10.1]IVA al 10% su A+B.1+B.4 254.628,61 €
B.10.2|IVA 22% su B.3+B.5+B.7+B.8+B.9 76.943,63 €
TOTALEB 858.423,25 €

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO

3.299.214,05 €




