



COMUNE DI  
MERCATO SAN SEVERINO  
PROVINCIA DI SALERNO



aggiornamento n°	data	descrizione dell'aggiornamento	disegnato	verificato	visto
00	25 Maggio 2023	Approvazione PFTE giusta Delibera di Giunta Comunale n. 131	MST	PTF	CRG
01	1 Giugno 2023	Consegna Progetto Definitivo	MST	PTF	CRG

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Missione 5 Inclusion e Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1 Rigenerazione urbana

**PROGETTO DEFINITIVO**

**Art. 23 D. Lgs. 50/2016 - Art. 24 D.P.R. 207/2010**

Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108).

OGGETTO

**Riqualficazione Piazza XX Settembre**

CUP J17H21001280001

A.6	<p><b>QUADRO ECONOMICO</b></p> <p><i>(Art. 32 del DPR 207/2010- armonizzato con le 'Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC')</i></p> <p>A. Elaborati tecnici generali</p>
-----	---

data 1 GIUGNO 2023	Progettista: Ing. Antonio Masturzo
Committente: COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	Il Responsabile Unico del Progetto: Ufficio Tecnico Comunale: Arch. Antonio D'Amico



**COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO**

PROVINCIA DI SALERNO

**RIQUALIFICAZIONE "Piazza XX Settembre"****QUADRO ECONOMICO**

<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'ASTA</b>	<b>Totale</b>
<b>A.1</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>	<b>2.377.496,77 €</b>
<b>A.2</b>	<b>Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso</b>	<b>63.294,03 €</b>
<b>TOTALE A</b>		<b>2.440.790,80 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
<b>B.1</b>	<b>Oneri di smaltimento</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>B.2</b>	<b>Acquisizione aree ed immobili</b>	<b>35.000,07 €</b>
<b>B.3</b>	<b>Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti (max 5% di A)</b>	<b>55.495,30 €</b>
<b>B.5</b>	<b>Spese tecniche (D.M. 143/2016)</b>	<b>328.950,00 €</b>
B.5.1	Adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, servizi di geologia e di archeologica	134.000,00 €
B.5.2	Progettazione esecutiva	75.000,00 €
B.5.3	Relazione geologica	1.950,00 €
B.5.4	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	80.000,00 €
B.5.5	Supporto al RUP	3.000,00 €
B.5.6	Collaudo statico	20.000,00 €
B.5.7	Collaudo tecnico amministrativo	10.000,00 €
B.5.8	Supporto Giuridico amministrativo	5.000,00 €
<b>B.6</b>	<b>Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) (max 2% di A)</b>	<b>36.611,86 €</b>
<b>B.7</b>	<b>Commissioni di gara</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b>B.8</b>	<b>Attività di verifica</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B.9</b>	<b>Spese per pubblicità , pubblicazioni ed obbligazioni ANAC</b>	<b>1.793,78 €</b>
<b>B.10</b>	<b>IVA</b>	<b>331.572,24 €</b>
B.10.1	IVA al 10% su A+B.1+B.4	254.628,61 €
B.10.2	IVA 22% su B.3+B.5+B.7+B.8+B.9	76.943,63 €
<b>TOTALE B</b>		<b>858.423,25 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO</b>		<b>3.299.214,05 €</b>