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2 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

01| CONTENUTI DEL PROGETTO

Il presente progetto prevede la realizzazione delle opere dell’'urbanizzazione primaria
dell'intervento privato ARC 5 del PU.C. di Mercato S. Severino.

In particolare, si tratta di:
e Un’area carrabile di ingresso all’autorimessa condominiale.

e Marciapiedi ai lati della strada e a circondare |'edificio B.
e |'area sistemata a prato appartenente alla Regione Campania.
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3 URBANIZZ/

02 | DESCRIZIONE DELLA STRADA CARRABILE E DEI MARCIAPIEDI

Le strade carrabili saranno realizzate rispettando le prescrizioni del RUEC [art.29].

In particolare:

e quando la sezione stradale sara inferiore a 4 metri lineari, si imporra un senso unico di marcia.

e si utilizzeranno pavimentazioni coerenti con le strade che si andranno a completare e con le
caratteristiche del contesto urbano.

e si prevedera una forte integrazione tra le diverse componenti stradali (carreggiate, intersezioni,
spazi per la sosta, percorsi pedonali, elementi di arredo e verde attrezzato).
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La pavimentazione carrabile sara in masselli autobloccanti in calcestruzzo con finitura “pietra”,
che hanno un’ottima resistenza all'usura e una grande facilita di manutenzione (la semplicita di
posa consente un agevole accesso alla rete dei servizi ospitati sotto il manto stradale, che puo
essere ripristinato velocemente e senza tracce visibili).

Questo tipo di pavimentazione ¢ stato selezionato per donare eleganza e contemporaneita ad
un’area che appartiene al centro cittadino e perché non necessita di manutenzioni continue come
I"asfalto.

Il manto stradale avra ottima capacita drenante e gli strati di fondazione possono essere di tipo
permeabile per garantire la regolare infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Il colore sara il piu possibile continuo rispetto alle carreggiate esistenti che si andranno a
intercettare, prediligendo tinte non particolarmente scure, e sara coerente con le caratteristiche
del contesto urbano. Il cambio tra il materiale esistente e quello da realizzare sara realizzato con un
giunto in calcestruzzo opportunamente calibrato.

Le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale dovranno essere antiscivolo.

1 MERCATO SAN SEVERINO
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4 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

| marciapiedi saranno pavimentati con la medesima pavimentazione permeabile in calcestruzzo, di
una colorazione piu chiara rispetto alla carreggiata ma comunque coerente con le caratteristiche
del contesto urbano. Inoltre, come indicato nell’articolo 32 del RUEC, i materiali impiegati saranno
antisdrucciolevoli, compatti ed omogenei. Le superfici di calpestio saranno sagomate in modo da
favorire il deflusso, il convogliamento ed il percolamento delle acque meteoriche al fine di evitare
possibili ristagni.

| percorsi e le aree pedonali di progetto saranno trattati in superficie in modo da facilitare le
condizioni accessibilita e in conformita con le norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche.

Lampioni opportunamente dislocati assicureranno un’illuminazione uniforme per l'intera
superficie, completati all’'occorrenza da fari ad ampio raggio sistemati sull’edificio residenziale.

In prossimita delle alberature dei fari incassati a pavimento si occuperanno dellilluminazione

riflessa.

Lampione tipo Platek Bali. Faro tipo Platek Sun. Faretto a incasso tipo Platek Mini

[DeVITALAUDATI02/2024 PU.AJAR.C.5|CAPOLUOGOI MERCATO SAN SEVERINO [SA




5 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

03 | DESCRIZIONE DELL'AREA DI VERDE PUBBLICO

Il fulcro del progetto delle attrezzature pubbliche & la definizione di una fascia di verde pubblico
di circa 2500 mq tra |'edificio di progetto e la Via Solofrana, che & sopraelevata di circa 2 metri
rispetto all'area d'intervento. Questa fascia, di larghezza variabile ma in tutti i casi maggiore di 20
metri, diventera un parco pubblico attrezzato con la messa a dimore di alberi di alto e medio fusto,
secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

Urbanisticamente questo intervento andra a collegarsi, idealmente e fisicamente, con il parco
pubblico di notevoli dimensioni che sara realizzato dal lato opposto della Via Solofrana. E infatti
previsto da progetto un attraversamento pedonale che permettera di raggiungere la quota del
trincerone e quindi del parco dalla parte opposta della strada; ma il progetto si pone anche
I'obiettivo di modificare la concezione della Via Solofrana che attualmente poco dialoga con il
contesto urbano ma anzi si pone come una barriera fisica totalmente dedicata all’attraversamento
rapido in automobile, volendola integrare idealmente allo spazio pubblico.

La superficie maggiore dell’area (circa 1.400mq) sara sistemata a prato, coprendo interamente la
fascia di rispetto idrogeologico di larghezza 10m (facciamo notare che in questa nuova
configurazione degli spazi la fascia di rispetto si va a connettere direttamente con il parco,
dilatandone le superfici e l'importanza rispetto al contesto urbano). Qui, tenendo in
considerazione il vincolo della presenza del collettore delle acque nere nel sottosuolo, saranno
piantati alberi di medio alto fusto, lasciando una distanza dalla Via Solofrana almeno di quattro
metri, facendo riferimento al RD 523. Il manto erboso sara prowvisto di un impianto di irrigazione
automatico a pioggia.
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~CONNESSIONE VERTICALE

AREA SPORT | 600MQ 'AREA PLAYGROUND | 200MQ 1 . 500

AREA SISTEMATA A PRATO | 1400MQ




AT " | g W 01 | AREA PARCHEGGIO E e
o 33 POSTI AUTO | 1.250MQ )

'\ Caratteristiche.
tran Aiuole a raso sistemate con prato.
Posti auto con pavimentazione drenante.
Corsie carrabili con pavimentazione filtrante.

02 | VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
1.750MQ [STANDARD] + 899MQ [REG. CAMPANIA]

Caratteristiche.

1400mq di sistemazione a prato.

600mq di supeficie destinata allo sport, con pavimentazione drenante idonea all’utilizzo.

Giochi d'acqua.

200mq di area destinata a Playground, con pavimentazione continua antitrauma.

Messa a dimora di arbusti, con la predilezione per le specie autoctone [alto e non alto fusto, in
relazione ai vincoli presenti nell’area]. Specie sempreverdi o caducifoglie in base alla posizione
[aree parcheggio o aree gioco].Connessione verticale tra I'area di progetto e la Via Solofrana
mediante rampa e gradonata, a garantire |'accessibilita.

22 posti auto lungo via Gregorio Portanova, opportunamente ombreggiati mediante alberature.




03 | VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
1.750MQ [STANDARD] + 899MQ
[REG. CAMPANIA]

L
I
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Provincia di sa
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Pevisione di spesa per le Opere per urbanizzazone primaria per PUA
A.R.C 5 di Mercato S.Severino. Realizzazione area a verde contigua al
trincerone+ parte area parcheggi contigui al fabbricato

COMMITTENTE:

Data, 20/02/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Voce riservata!!!
27/11/2023 |Lavori per area verde contigua al trincerone.
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028|a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
24/09/2020 |ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
area da trasformare a verde 10,00 831,00 87310,00
SOMMANO mg/cm 8310,00 0,97 8°060,70
3 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
E.01.010.010 |aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
b presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re, compresi il
24/09/2020 |rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo,
scavabili con benna da roccia
area da trasformare a verde 831,00 0,700 581,70
SOMMANO mc 581,70 9,47 5'508,70
4 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione
24/09/2020 |dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
substrato ( 30% scavo) 0,30, 581,70 174,51
SOMMANO mc 174,51 7,00 17221,57
5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.a lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di
25/09/2020 |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
qt. da fresatura.. 831,00 0,100 83,10
quantita da scavi 581,00 581,00
a detrarre
movimentaz. ambito cantiere 174,51 -174,51
Sommano positivi me 664,10
Sommano negativi mc -174,51
SOMMANO mc 489,59 12,62 6°178,63
6 Oneri di discarica per conferimento materiale di risulta
Np02 quant. da trasp. rifiuto 489,59 489,59
09/10/2023
SOMMANO mc. 489,59 25,00 12239,75
7 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale compreso stesura dello
Np07 stesso a mano o con mezzi meccanici per profilatura di aiuole,scarpate
10/10/2023  |etc.
per area a verde 831,00 1,000 831,00
SOMMANO mc 831,00 10,00 8°310,00
8 Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti Idrosemina
V.02.050.040|potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione
A RIPORTARE 41°519,35

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°519,35
.a.CAM di un inerbimento su di una superficie piana o incl ... chine irroratrici a
10/10/2023 |forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la
preparazione del piano di semina.
area verde lungotrincerone-parte- (preparazione a verde ) 831,00 831,00
SOMMANO mq 831,00 7,50 6232,50
9 Voce riservata!!!
19/02/2024  |Lavori Lavori relativi al comparto parte parcheggio W contiguo
fabbricato
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
10 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028|a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
24/09/2020 |ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
area per parcheggio ed aiuole lato W contiguo al fabbricato 10,00| 419,00 4°190,00
SOMMANO mg/cm 4'190,00 0,97 4'064,30
11 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
E.01.010.010 |aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.b presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re, compresi il
24/09/2020 |rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo,
scavabili con benna da roccia
area per parcheggio ed aiuole lato W contiguo al fabbricato 419,00 0,250 104,75
SOMMANO mc 104,75 9,47 991,98
12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.a lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di
25/09/2020 |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
qt. da fresatura.. 419,00 0,100 41,90
quantita da scavi 104,75 104,75
SOMMANO mc 146,65 12,62 1'850,72
13 Oneri di discarica per conferimento materiale di risulta
Np02 quant. da trasp. rifiuto 146,65 146,65
09/10/2023
SOMMANO mc. 146,65 25,00 3'666,25
14 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.020 |membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
.c armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... inclinate.
19/02/2024 |Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con
rivestimento in finitura con scaglie di ardesia
per formazione area parte parcheggio lato ovest contiguo fabbricato 1,20, 419,00 502,80
SOMMANO mq 502,80 43,36 21'801,41
15 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccant (tipo Grigliato
NP9 Lunix-ferrari BK) i, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su
19/02/2024 |sottostante massetto di fondazione ... to e scarico a rifiuto, a qualsiasi
distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori vari,
spessore 6 cm
marciapiedi contigui fabbricato 38,00 38,00
marciapiedi vicino aiuola verde 9,00 9,00
SOMMANO mq 47,00 40,00 1'880,00
A RIPORTARE 82°006,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82°006,51
16 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti (tipo Roccia-
NP8 Blok Gold -ferrari BK) , posta in opera con sottofondo in sabbia, il
09/10/2023 |tutto su sottostante massetto di fondazi ... e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore
grigio, spessore 8 cm
per formazione area parte parcheggio lato ovest contiguo fabbricato 419,00 419,00
a detrarre marciaspiedi 47,00 -47,00
a detrarre aiuole *(lung.=28+64) 92,00 -92,00
Sommano positivi mq 419,00
Sommano negativi mq -139,00
SOMMANO mq 280,00 45,00 12°600,00
17 Calcestruzzi, non strutturali, classe di consistenza S4,con aggregati
Np 05 inerti di dimensioni atti ad una buona capacita drenante
11/10/2023  |sotto paviment. parcheggio W contiguo 419,00 0,100 41,90
SOMMANO mc 41,90 170,00 7'123,00
18 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
U.05.080.010|cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.c speciali. Cordone prefabbricato da 12+14x25x100 cm
24/09/2020 |delimitaz. marciapiedi msv- *(lung.=25+13) 38,00 38,00
delimitaz. aiuole a verde lato N e S *(lung.=21+36) 57,00 57,00
SOMMANO m 95,00 20,52 1'949,40
19 Voce riservata!!!
19/02/2024  |Opere di illuminazione area parcheggio W contiguo fabbricato
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
20 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
b battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il
24/09/2020 |rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo,
scavabili con benna da roccia
cavidotto per illuminaz. tratto su terra 11,00 0,600 0,450 2,97
SOMMANO mc 2,97 10,32 30,65
21 Fornitura e posa in opera di sabbia per formazione di letti di posa
Np03 compreso oneri per steura ,livellamenti, configurazioni di pendenze ed
27/10/2020 |ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
sotto tubazione-trinf. 11,00 0,600 0,200 1,32
SOMMANO mc. 1,32 20,00 26,40
22 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.080.140 |linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, forniti in
d rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
09/10/2023 | manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
cavidotto di servizio-— 53,00 53,00
SOMMANO m 53,00 9,64 510,92
23 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile
L.02.010.050 |o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
b qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OMI, non propagante ... ne, la
11/10/2023  |marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
A RIPORTARE 104246,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104°246,88
il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmgq
qt. da cavid. 53,00 53,00
SOMMANO m 53,00 4,32 228,96
24 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.a selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
24/09/2020 |strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
qt. da scavo 2,97 2,97
a detrarre
letto di sabbia 1,32 -1,32
Sommano positivi me 2,97
Sommano negativi mc -1,32
SOMMANO mc 1,65 3,32 5,48
25 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
.a lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di
25/09/2020 |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
,, da sc. sez. obbl. 2,97 2,97
a detrarre
rinterro 1,65 -1,65
Sommano positivi mc 2,97
Sommano negativi mc -1,65
SOMMANO mc 1,32 12,62 16,66
26 Oneri di discarica per conferimento materiale di risulta
Np02 qt. da trasp. rif. 1,32 1,32
10/10/2023
SOMMANO mc. 1,32 25,00 33,00
27 Palo illuminante tipo Platek Bali, da incassare nel terreno (Hi
NP10 variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per
09/10/2023 |alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di so
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera
zincata: d2=152; 1= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4
pali per illumunaz. msv. 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 900,00 900,00
28 Faretto da incasso a pavimento Tipo Platek Mini, fornito e messo in
NP12 opera completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
27/10/2023  |regola d'arte
stalli auto 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 40,00 160,00
29 Voce riservata!!!
19/02/2024  |Opere per irrigazione aiuole e posa essenze
002 - Opere per irrigazione aiuole e posa essenze parch. lato W
contiguo fabbr.
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
30 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
A RIPORTARE 1057590,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105°590,98
.b battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il
24/09/2020 |rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo,
scavabili con benna da roccia
per linea addzione impianto idrico per aiuole -ratto su terrra 15,00 0,600 0,350 3,15
SOMMANO mc 3,15 10,32 32,51
31 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per condotte di gas
U.03.020.020 naturale PFA 8 Tubazione in polictilene ad alta densita PE 80 per
.b.CAM condotte di gas naturale, colore nero con riga ... clusi la formazione
10/10/2023  |del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro
esterno 50 mm, spessore 3,0 mm
per imp. idrico aiuole verde 41,00 41,00
SOMMANO m 41,00 7,44 305,04
32 Fornitura e posa in opera di sabbia per formazione di letti di posa
Np03 compreso oneri per steura ,livellamenti, configurazioni di pendenze ed
27/10/2020 |ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
sotto tubazione-+trinf. 15,00 0,600 0,200 1,80
SOMMANO mc. 1,80 20,00 36,00
33 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
U.04.020.020 |sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.c impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il
10/10/2023  |rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
per punti saracineshe 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 55,88 111,76
34 Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale
U.04.020.085|composito con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI
a vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente
10/10/2023  |riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce
netta non inferiore a 300x300 mm
n. 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 102,60 205,20
35 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per
C.04.010.010 |impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi
.c le fasi di trasporto, scarico a pi¢ d'opera, pulizia delle superfici di
10/10/2023 |assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche DN50
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 255,58 255,58
36 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e
C.04.010.015|premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti
b acqua calda o fredda, con controflange e access ... a, pulizia delle
10/10/2023  |superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche DN50
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 180,89 361,78
37 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 [riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
a selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
24/09/2020 |strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
A RIPORTARE 106'898,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106°898,85
Con materiale proveniente dagli scavi
qt. da scavo 3,15 3,15
a detrarre
letto di sabbia 1,80 -1,80
Sommano positivi mc 3,15
Sommano negativi mc -1,80
SOMMANO mc 1,35 3,32 4,48
38 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 |autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da
a lavori di movimento terra, compreso caric ... ventuali oneri di
25/09/2020 |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
,, da sc. sez. obbl. 3,15 3,15
a detrarre
reintero 1,35 -1,35
Sommano positivi mc 3,15
Sommano negativi mc -1,35
SOMMANO mc 1,80 12,62 22,72
39 Oneri di discarica per conferimento materiale di risulta
Np02 qt. da trasp. 1,80 1,80
10/10/2023
SOMMANO mc. 1,80 25,00 45,00
40 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura
V.02.060.010|di specie arborea posto a pi¢ d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm
f.CAM dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 c¢cm e
27/10/2023 |con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in
pianura: platanus
area agronom. 3 2,00
SOMMANO cad 2,00 90,00 180,00
41 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale compreso stesura dello
Np07 stesso a mano o con mezzi meccanici per profilatura di aiuole,scarpate
10/10/2023  |etc.
parch. 1 W-- aiuola lato N e S 92,00 0,500 46,00
SOMMANO mc 46,00 10,00 460,00
42 Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti Idrosemina
V.02.050.040 |potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione
.a.CAM di un inerbimento su di una superficie piana o incl ... chine irroratrici a
10/10/2023 |forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la
preparazione del piano di semina.
parch. 1 W-- aiuola lato N e S 92,00 0,500 46,00
SOMMANO mq 46,00 7,50 345,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1077956,05
TOTALE euro 107°956,05
Data, 20/02/2024
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE:




	01 | CONTENUTI DEL PROGETTO
	02 | DESCRIZIONE DELLA STRADA CARRABILE E DEI MARCIAPIEDI
	03 | DESCRIZIONE DELL’AREA DI VERDE PUBBLICO

		2024-02-20T15:50:19+0000
	De Vita Ciro


		2024-02-20T16:04:05+0000
	Laudati Renata


		2024-02-21T14:15:39+0000
	RUGGIERO NICOLA


		2024-02-21T16:32:41+0100
	GIUSEPPE MAIELLARO




